



Zabrze, dnia 20.01.2016 r.

70 /MP/16

Uczestnicy postępowania

Dot.: „Dostawy odczynników oraz produktów do wykonywania badań” w ramach projektu Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED”

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

Dotyczy zadania nr6.

1. Czy Zamawiający w pozycji 1,2,3,4,6,7,9,11,12,13,17 oczekuje produktów pakowanych po 100 testów?

Zamawiający odpowiada: tak.

2. Czy Zamawiający w pozycji 5,8,10,16,18 oczekuje produktów pakowanych po 50 testów?

Zamawiający odpowiada: tak.

3. Czy Zamawiający w pozycji 19 i 20 oczekuje produktów pakowanych po 0,1mg?

Zamawiający odpowiada: tak.

4. Czy Zamawiający w pozycji 16 oczekuje produktu o składzie CD3, CD14, CD16, CD19, CD20, CD56 i klonach MφP9, 3G8, NCAM16.2, SJ25C1, SK7, L27 ?

Zamawiający odpowiada: tak.

5. Czy Zamawiający w pozycji 21 i 22 oczekuje kitu zawierającego 2 płytki w zestawie?

Zamawiający odpowiada: tak.

Dotyczy: projektu umowy § 6 ust. 1a

6. § 6 ust. 1a

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność, Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 1a wyrażenia „opóźnienie” na „zwłoka”?

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: projektu umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 6 ust. 1a odstępując od zapisu : „...w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie 100,00 zł za każdy następnny dzień zwłoki.”

po przez zmianę powyższego zapisu na:

„...w wysokości 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie 20,00 zł za każdy następnny dzień zwłoki.”

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu.

Zamawiający odpowiada: § 6 ust. 1a projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„...w wysokości 20,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a w przypadku gdy zwłoka przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie 50,00 zł za każdy następnny dzień zwłoki.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert:
22.01.2016 r. godz. 10.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:
22.01.2016 r. godz. 11.00**

Z poważaniem

Adam Konka
Prezes Zarządu