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ZAMAWIAJACY

Slaski Park Technologii Medycznych Kardio-M.in. Silesia Sp. z 0. o.

ul. M. Curie-Sktodowskiej 10c, 41-800 Zabrze

Tel. 032/ 7050305

Strona internetowa: www.kmptm.pl

Adres e-mail do kontaktéw z Zamawiajgcym: postepowania@kmptm.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest petnienie funkcji Inwestora Zastepczego
podczas realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen
typu clean room Slgskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z

0. O.

w ramach tworzonego Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i

Bioregeneracji (CBMS)”, w zakresie prowadzenia procesu nadzoru nad realizacjg
inwestycji ze strony Zamawiajgcego, w szczego6lnosci w tym:
1) Etap czynno$ci przygotowawczych i prac projektowych:
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zapewnienie zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego przez caty proces
budowlany z branzy konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,

ustalenie zasad oraz formy obiegu dokumentacji technicznej i formalnej
dotyczgcej inwestycji zgodnie z najlepszymi praktykami w branzy,
przeprowadzenie narad koordynacyjnych przy wspoétudziale Generalnego
Wykonawcy oraz Inspektorow Budowlanych

weryfikacja rozwigzan technicznych w dokumentacji dostarczonej przez
Generalnego Wykonawce, opinii i uzgodnien w zakresie wymaganym
przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
niezbednym do zgtoszenia robét i ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe
oraz realizacji inwestycji w tym:

projektu budowlanego, projekt wykonawczego, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét dla kazdego opracowania oddzielnie, przedmiaru
robot sporzadzony metodg uproszczong, kosztorysu inwestorskiego,
weryfikacja rozwigzan technicznych w zakresie zgodno$ci procesu walidacji i
kwalifikacji w zakresie wymaganym przepisami branzowymi dla pomieszczen
typu clean room,

zatwierdzenie do realizacji dokumentacji dostarczonej przez Generalnego
Wykonawce,

zgtaszanie projektantowi po stronie Generalnego Wykonawcy wszelkich
zastrzezen do projektu i dokonanie z nim niezbednych uzgodnien i wyjasnien,
ale zawsze po wcze$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczacych biezacego postepu prac

2) Etap prac realizacyjnych:

a) nadzér inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branzami oraz

specjalisty ds. walidacji i kwalifikacji GMP, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci:
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),




ustawg z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz.
2301),

ustawg z dnia 6 wrzeénia 2001r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2255),

ustawg z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1816),

ustawg z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1816),

ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn.
zm.),

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2556),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie
wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z
2022 r. poz. 1287),

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1273),

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
p6ézn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022
r. poz. 2057),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

PN-EN ISO 14644-1:2016-03 - Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi
Srodowiska kontrolowane -- Czes$¢ 1: Klasyfikacja czystosci powietrza,

PN-EN ISO 14644-2:2016-03 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi
Srodowiska kontrolowane -- Cze$¢ 2: Monitorowanie w celu wykazania
spetnienia wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na czystos¢
powietrza w odniesieniu do stezenia czgstek,




PN-EN ISO 14644-1:2004 - Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska
kontrolowane -- Cze$¢ 5: obstuga,

PN-EN ISO 14644-1:2006 - Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi Srodowiska
kontrolowane -- Cze$¢ 4: projekt, budowa, uruchomienie,

PN-EN ISO 14698-1:2004 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska
kontrolowane - Kontrola biozanieczyszczen -- Cze$¢ 1. Gtowne zasady i
metody,

PN-EN ISO 14698-2:2005 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi srodowiska
kontrolowane - Kontrola biozanieczyszczen -- Cze$¢ 2: Ocena i interpretacja
danych o biozanieczyszczeniach,

Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286),
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i
magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i
magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59),

Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu
prac ucigzliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i
kobiet karmigcych dziecko piersig (Dz. U. 2017 poz. 796),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i
rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. 1999 nr 75 poz. 846),

Hazards of Oxygen — deficient atmospheres Doc 44/18, Revision of Doc 44/09.
Risk of Indoor Low-Pressure Cryogenic Liquid Applications, Safety Alert SA
39/18 — December 2018

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817),

PN-EN 14056 Meble laboratoryjne: Zasady dotyczgce projektowania i
instalowania

Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10),

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan fachowych i sanitarnych dla bankéw tkanek i komorek (Dz.U. 2006 nr
218 poz. 1598),

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 pazdziernika 2008 r. w sprawie
wymagan, jakie powinien spetiaé system zapewnienia jakosci w bankach
tkanek i komorek (Dz. U. z 2015 r. poz. 967 z p6zn. zm.).



v

d)

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakie powinien spetniaé system
zapewnienia jakos$ci w bankach tkanek i komérek (Dz.U. 2020 poz. 2308)

v PN-ISO 6707-2:2000;

zapewnienie inspektora-specjalisty do spraw kwalifikacji i walidacji sprawdzanie

jakosci wykonywanych robét i prac  budowlano-instalacyjnych  zmiany

aranzacji pomieszczen  laboratoryjnych w  trybie  ,zaprojektyj

i wykonaj” oraz montazu wyposazenia pomocniczego, wyszczegolnionego w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym zatgcznik do SIWZ,

koordynacja dokonywania niezbednych pomiaréw i uzyskania pozytywnego

rezultatu niezbednego do uzyskania pozwolenia ze strony Krajowego Centrum

Bankowania Tkanek i Komérek oraz zezwolenia GiF, zgodnego z wymaganiami

niezbednymi do utworzenia Banku Tkanek i Komérek oraz Wytwoérni Produktow

Leczniczych, wraz Z Laboratorium Kontroli Jakosci

w zakresie projektowanych instalacji, w szczegdlnosci:

= pomiar temperatury w pomieszczeniach,

pomiar poziomu wilgotnosci w pomieszczeniach,

pomiar czystosci pytowej powietrza,

pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

pomiary instalacji elektrycznej i uziemiajgcej,

pomiar czasu regeneracji pomieszczen,

pomiar przeciekéw oraz szczelnoéci i mocowania filtrow,

pomiar szczelnosci i integralnosci filtrow HEPA,

pomiar strumienia objeto$ci powietrza nawiewanego i ilosci wymian,

pomiar réznic ciénien w pomieszczeniach oraz pomiar wielkosSci

nadci$nienia wzgledem punktu zero,

= wektor ci$nienia pomiedzy pomieszczeniami,

= kontrole mikrobiologiczng pomieszczen czystych obejmujgcy: pomiar
powietrza metodg wolumetryczng dla kazdego z pomieszczen, pobranie
probek z sufitu, podtogi, Scian metodg odciskowg z kazdego pomieszczenia
oraz kazdego okna podawczego do prowadzenia.

koordynacja i nadzor inwestorski w zakresie kwalifikacji pomieszczen Banku

Tkanek i Komorek oraz Wytwérni Produktéw Leczniczych wraz z Laboratorium

Kontroli Jako$ci podczas przygotowania przez Wykonawce Generalnego

raportu kwalifikacji operacyjnej OQ potwierdzajgcy przeprowadzenie pomiaréw

wraz z oceng wynikow i interpretacjg. Zamawiajgcy wymaga analizy danych

surowych dostarczonych przez Generalnego Wykonawce jak réwniez analizy

raportu z kwalifikacji operacyjnej;

nadzér nad pracami walidacyjnymi (kwalifikacja projektowa DQ, Analiza

Ryzyka, Gtéwny Plan Walidacji, kwalifikacja instalacyjna 1Q) dla systemow

krytycznych i urzadzen istniejgcych,

sprawdzanie i odbior robdt budowlanych, uczestniczenie w prébach

i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie

i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych

i przekazanie ich do uzytkowania,

potwierdzenie faktyczne wykonanych rob6t oraz usuniecia wad stwierdzonych

w czasie odbioru,

nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p. poz,

bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikbw procesu
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realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo
budowlane i inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji,

i) Kkontrola stanu zatrudnienia podwykonawcow i rozliczen generalnego
wykonawcy z nimi (wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte
w art. 647" dotyczace solidarnej odpowiedzialno$¢ inwestora i generalnego
wykonawcy wobec podwykonawcy, za zobowigzania powstate w zwigzku
z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robét budowlanych),

J) przygotowanie materiatbw/dokumentacji do odbioru koncowego Inwestycji,
powiadomienie wszystkich uczestnikédw procesu inwestycyjnego o terminie
odbioru koncowego inwestycji oraz weryfikacja dokumentacji przekazanej przez
Generalnego Wykonawce niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie
pozwolenia Ministerstwa Zdrowia oraz zgode na wytwarzanie Gtéwnego
Inspektora Farmaceutycznego za zgodno$¢ z przepisami i wymaganiami

k) prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziatem
zamawiajgcego i generalnego wykonawcy,

l) dokonanie czynno$ci odbioru koncowego Inwestycji spetniajgcego wymagania
stawiane w zakresie pomieszczen przeznaczonych na Bank Tkanek
i Komorek, Wytwornie Farmaceutyczng oraz Laboratorium Kontroli Jakosci, co
pozwoli Zamawiajacemu na uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie nowego obiektu(dopuszczenie infrastruktury Banku Tkanek i
Komorek oraz Wytworni Produktéw Leczniczych wraz z Laboratorium Kontroli
Jakoéci do ubiegania sie o pozwolenie Ministerstwa Zdrowia oraz zgode na
wytwarzanie Gtéwnego Inspektora Farmaceutycznego ),

m) przekazanie uzytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbednych
dokumentéw w stanie faktycznym i prawnym pozwalajgcym na natychmiastowe
rozpoczecie uzytkowania,

n) wystepowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej
w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych
petnomocnictw,

0) archiwizacje korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi
w stanie kompletnym w stanie kompletnym przed zakoriczeniem terminu
realizacji umowy. Inwestor zastepczy odpowiada za merytoryczne i finansowe
rozliczenie inwestycji.

Szczegotowy zakres inwestycji, bedacej przedmiotem nadzoru inwestora

zastepczego okreslony zostat w zatgczonym do SIWZ programie funkcjonalno-

uzytkowym (PFU).

llekro¢  zajdzie sprzeczno$¢ pomiedzy postanowieniami  Umowy a

postanowieniami SIWZ pierwszenstwo zastosowania bedzie mie¢ Umowa.

Numery CPV:

1) 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

2) 79421000-1 Ustugi zarzadzania projektem inne niz w zakresie robot
budowalnych.

Wykluczamy mozliwos¢ sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert cze$ciowych.

Wykonawcy mogg sktadac¢ oferte wspadlnie.

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow.

Wykonawca wskaze w ofercie zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow.

0 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw.



11. Zamoéwienie jest wspotfinansowane z projektu ,Centrum Badawcze Medycyny

Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)” jest dofinansowany ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 z dziatania
1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

12. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie, jezeli srodki pochodzgce z Unii

1.

2.

o o

Europejskiej, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci
lub czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Aby oferta mogta bra¢ udziat w ocenie powinna spetnia¢ wymogi niniejszej

specyfikaciji.

Oferta skladana przez Wykonawce winna by¢é sporzadzona w jezyku

polskim w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej za posrednictwem

systemu Bazy Konkurencyjnosci.

1) W_przypadku _skiladania oferty za posrednictwem systemu Baza
Konkurencyjnosci nalezy oferte umiescic:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.qov.pl.

2) Dla_zachowania_elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza
zlozenie oswiadczenia woli w postaci_elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
certyfikatu dostawcy ustug zaufania w_rozumieniu ustawy z dnia
5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne
z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

W przypadku sktadania oferty w formie pisemnej oferte nalezy umiesci¢ w

kopercie zamknigtej w sposob gwarantujgcy zachowanie w poufnosci jej tresci.

Koperte nalezy zaadresowac na:

Slgski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.

ul. M. Curie-Sktodowskiej 10c

41-800 Zabrze

oraz oznaczona napisem:

Postepowanie o udzielenia zamowienia na
petnienie funkcji Inwestora Zastepczego podczas realizacji inwestycji pod
nazwg: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen typu clean room Slaskiego
Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0. 0. w ramach
tworzonego Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowane; i
Bioregeneracji (CBMS)” w ramach
(45/2/22)
projektu ,,Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i
Bioregeneracji (CBMS)” jest dofinansowany ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 z dziatania 1.1
Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Koperta musi by¢ réwniez opisana nazwg i adresem Wykonawcy.

Oferte stanowig zatgczniki: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 6a oraz inne wymagane

SIWZ dokumenty i oéwiadczenia woli podpisane przez Wykonawce.

Wykonawca winien spetnia¢ wszystkie warunki wymagane w Rozdziale V

SIWZ.




8. Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upetnomocniong do reprezentowania
Wykonawcy, co musi wynika¢ z zatgczonych do oferty dokumentéw.

9. Wszystkie kartki Oferty winny by¢ potaczone w sposob trwaty uniemozliwiajgcy
ich wysuniecie sie, ponumerowane a kazda kartka podpisana /zgodnie z pkt 8/.

10.  Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie winny byé podpisane wtasnorecznie
przez osobe podpisujacg oferte /zgodnie z pkt 8/.

11. Zamawiajgcy poprawia oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywiste omyiki
rachunkowe Zamawiajgcy rozumie wadliwy wynik dziatania arytmetycznego
przy zatozeniu, ze wiadciwie podana jest liczba jednostek miar i cena
jednostkowa netto.

12. Jezeli cene oferty podano rozbieznie stownie i liczbg lub podano rézne ceny w
réznych czesciach oferty, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis, ktory
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

13.  Zamawiajgcy poprawia w ofercie oczywiste omytki pisarskie.

14.  Zamawiajgcy poprawia w ofercie inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujgce istotnych
zmian w tresci oferty - niezwiocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego
oferta zostata poprawiona.

15.  Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

16.  Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:

1) jej tres¢ i forma ztozenia nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia (z zastrzezeniem Rozdziatu Ill pkt 11-13);

2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit
sie na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w pkt 14.

3) zawiera btedy w obliczeniu ceny z zastrzezeniem pkt 11;

4) Wykonawca nie ztozyt wyjasnien lub/oraz nie uzupetnit brakéw oferty we
wskazanym terminie;

o) Oferte ztozyt Wykonawca w stosunku do ktérego otwarto likwidacje albo
dokonano wykreslenia Wykonawcy z wtasciwego rejestru;

6) Zostata ztozona przez Wykonawce:

a) bedgcego podmiotem powigzanym kapitatowo z Zamawiajgcym

b) bedgcego podmiotem powigzanym osobowo z Zamawiajgcym?

c) wobec ktérego zachodzg w przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
poz. 835)

17.  Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona wykonawcy.

' Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania miedzy beneficjentem lub

osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujgcymi w imieniu

beneficjenta czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegajace

w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spélce jako wspélnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udzialéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa lub nie zostat
okreslony przez IZ PO,

¢) pehnieniu funkeji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pelnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewiefistwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.



18.

v

1.

1.

Wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje stanowigce TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA (wg art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji). W tym celu winien:

- nazwy dokumentéw w ofercie stanowigce informacje zastrzezong
powinny by¢ w wykazie zatgcznikow wyréznione graficznie,

- dokumenty stanowigce informacje zastrzezone winny by¢ spiete |
wlozone w oddzielng nieprzezroczystg oktadke, wewnatrz oktadki winien
by¢ spis zawarto$ci podpisany przez wykonawce

- zamawiajgcy hie ponosi odpowiedzialno$ci za nastepstwa spowodowane
brakiem wiasciwego zabezpieczenia w/w informagciji.

. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferowa¢ cene kompletna,
jednoznaczng i ostateczng obejmujgca wszystkie przewidywane koszty realizacji
Przedmiotu zamowienia. Podstawe wyceny przedmiotu zaméwienia i wszystkich
robot zwigzanych z jego realizacjg stanowig wszystkie dokumenty postgpowania
jako cato$é. Dane, wymagania i ilosci wyszczegélnione w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji.

Cena oferty okreslona w stosunku do zakresu zadania jest ryczattowana i odnosi
sie do petnego zakresu wymagan wprowadzonych w SIWZ.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

Stawki i ceny wymienione przez Wykonawce w Ofercie nie bedg podlegac
korektom w trakcie wykonywania Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych
w istotnych postanowieniach umowy.

Przy wyliczeniu ceny przyjmuje sie zasade, ze warto$¢ brutto tworzy cena netto
powiekszona o podatek VAT.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy ztozyli
o$wiadczenie zgodnie z wzorem z zatgcznika nr 2 tj. oraz wymagane w Rozdziale
VI siwz dokumenty potwierdzajace, ze:
1) Posiadajg niezbedng wiedze i do$wiadczenie konieczne dla realizacji
zamoéwienia.
2) Dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia, w szczegolnosci:
a) dysponujg do$wiadczeniem zawodowym rozumianym jako petnienie w ciggu
5 ostatnich lat przed uptywem terminu sktadania ofert co najmniej 2 funkcji
inwestora zastepczego zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia, .
obejmujgcych swoim zakresem budowe/przebudowe/rozbudowe w zakresie
laboratoriow o standardzie GMP albo pomieszczen o podwyzszonym
standardzie czystoéci w ochronie zdrowia albo laboratoribw albo aptek
szpitalnych z pomieszczeniami wytwarzania lekow recepturowych, czy lekow
do zywienia pozajelitowego albo sal operacyjnych o wartosci robot minimum
2.000.000,00 zt kazda wedtug kosztorysu inwestorskiego,
b) zapewniajg osoby do kierowania budowg o ponizszych uprawnieniach:
- Inspektor nadzoru robét ogélnobudowalanych




Wymogi - co najmniej 5 lat do$wiadczenia zawodowego w petnieniu
funkgji inspektora budowalnego, posiadajgcy uprawnienia budowalne do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, a ktére upowazniajg do
petnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie wraz z wpisaniem do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadaniem ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej. Petnienie w okresie ostatnich dziesieciu lat
funkcji inspektora budowalnego przez okres minimum 6 miesiecy w co
najmniej dwodch procesach inwestycyjnych obejmujgcych swoim
zakresem budowe/przebudowe/rozbudowe w zakresie laboratoriow o
standardzie GMP albo pomieszczen o podwyzszonym standardzie
czystosci w ochronie zdrowia albo laboratoriéw albo aptek szpitalnych z
pomieszczeniami wytwarzania lekow recepturowych, czy lekéw do
zywienia pozajelitowego albo sal operacyjnych;

Inspektor nadzoru rob6t sanitarnych

Wymogi- co najmniej 5 lat do$wiadczenia zawodowego w wykonywaniu
obowigzkéw inspektora nadzoru robdt w ww. zakresie, w tym
wykonywanie w okresie ostatnich dziesieciu lat obowigzkéw inspektora
nadzoru robot sanitarnych przez okres minimum 6 miesiecy w ww.
specjalnosci i zakresie w co najmniej dwoch procesach inwestycyjnych
obejmujgcych budowe/przebudowe/rozbudowe w zakresie laboratoriéw o
standardzie GMP albo pomieszczen o podwyzszonym standardzie
czystosci w ochronie zdrowia albo laboratoriow albo aptek szpitalnych z
pomieszczeniami wytwarzania lekow recepturowych, czy lekéw do
zywienia pozajelitowego albo sal operacyjnych. Posiadajgcy uprawnienia
budowalne do kierowania robotami w specjalnosci sanitarnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia,
ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow,
a ktore upowazniajg do petnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie
wraz z wpisaniem do wiasciwej izby samorzadu zawodowego i
posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Inspektor nadzoru robét elektrycznych

Wymogi - co najmniej 5 lat do$wiadczenia zawodowego w wykonywaniu
obowigzkéw inspektora nadzoru robét w ww. zakresie, w tym
wykonywanie w okresie ostatnich dziesieciu lat obowigzkéw inspektora
nadzoru robot przez okres minimum 6 miesiecy w ww. specjalnosci i
zakresie w co najmniej dwdch procesach inwestycyjnych obejmujacych
budowe/przebudowe/rozbudowe w zakresie laboratoriéw o standardzie
GMP albo pomieszczern o podwyzszonym standardzie czystosci w
ochronie zdrowia albo laboratoriow albo aptek szpitalnych =z
pomieszczeniami wytwarzania lekow recepturowych, czy lekow do
zywienia pozajelitowego albo sal operacyjnych. Posiadajgcy uprawnienia
budowalne do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji [ urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczenn lub odpowiadajagce im
uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$nigj
obowigzujgcych przepiséw, a ktére upowazniajg do petnienia tych funkcji
w przedmiotowym zakresie wraz z wpisaniem do wiasciwej izby
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samorzadu  zawodowego i posiadaniem  ubezpieczenia  od
odpowiedzialnosci cywilne;.
- Projektant

Wymogi- co najmniej 5 lat do$wiadczenia zawodowego w wykonywaniu

obowigzkdéw projektanta w ww. zakresie, w tym wykonywanie w okresie

ostatnich dziesieciu lat co najmniej trzech projektéw budowlanych

i wykonawczych w ww. zakresie, w tym co najmniej dwa projekty

budowy/przebudowy/rozbudowy w zakresie laboratoriow o standardzie

GMP albo pomieszczen o podwyzszonym standardzie czysto$ci w

ochronie zdrowia albo laboratoriow albo aptek szpitalnych z

pomieszczeniami wytwarzania lekéw recepturowych, czy lekéw do

zywienia pozajelitowego albo sal operacyjnych. Posiadajacy
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw, a ktére upowazniajg do
petienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie wraz z wpisaniem do
witasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadaniem ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej.

- Inspektor-specjalista do spraw kwalifikacji i walidacji

Wymogi;

» minimum 5-letnie do$wiadczenie w pracy Banku Tkanek i Komorek przy
procesie wytwarzania produktéow leczniczych ATMP, HE-ATMP lub
réGwnowaznych;

=minimum 5-letnie doswiadczenie w pracy w pomieszczeniach typu
cleanroom;

= do$wiadczenie w przeprowadzeniu min. 20 szkolen z zakresu pracy w
pomieszczeniach czystych cleanroom w klasie czysto$ci A-D zgodnie z
wymaganiami GMP i ISO 14644 w ostatnich 5 latach dziatalnosci,

= dosdwiadczenie w przeprowadzeniu kwalifikacji pomieszczen cleanroom
Banku Tkanek i Komérek wraz z wykonaniem raportu OQ dla min. 10
lokalizacji z obszaru farmacji i Bankéw Tkanek i Komérek w ostatnich 5
latach,

Przez budowe Zamawiajacy rozumie wykonywanie budynku w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz
przebudowe budynku.

3) Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej im realizacje
zamowienia;

4) Oferta ztozona przez Wykonawce, nie podlega odrzuceniu na podstawie
zapiséw Rozdziatu Ill pkt 16.5) -16.6).

2. Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu bedzie polegata na ocenie
czy zatgczony dokument potwierdza spetnianie warunku udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamobwienia czy nie spetnia.

3. W przypadku Wykonawcoéw sktadajacych oferte wspdlnie warunki okreslone w pkt.

1. 1)-3) Wykonawcy muszg spetni¢ wspolnie.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCOW
1. Zamawiajgcy wymaga ztozenia nastepujacych dokumentow:

1) Wypetniony, podpisany przez osobely uprawniong/e do reprezentowania
wykonawcy Formularz oferty stanowigcy zatacznik nr 1,
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2) Aktualny odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalno$ci gospodarczej, wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

3) Oswiadczenia wykonawcy (zatgcznik nr 2)

4) Wpykazu ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doSwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert w postepowaniu, z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych,
ze zostaty wykonane nalezycie (Zatgcznik nr 5);

5) Wykaz oso6b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci (Zatgcznik nr 6);

6) Oswiadczenie, ze osoby ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia
posiadajg wymagane uprawnienia (Zatacznik nr 6a).

Wykonawcy moga wspélnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia, solidarnie

odpowiadajgc za realizacje zamoéwienia. Woéwczas Wykonawcy ustanawiajg

petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego i zatgczajg stosowne petnomocnictwo do oferty.

Zamawiajgcy zwraca sie do Wykonawcy o wyja$nienie niejasnosci ztozonej oferty

lub/oraz uzupetnienie brakéw oferty w okreSlonym przez siebie terminie.

Wyjasnienia i uzupetnienia oferty nie mogg prowadzi¢ do zmiany ceny oferty, z

zastrzezeniem Rozdziatu 1ll pkt 11-12. Uzupetnione dokumenty muszg

potwierdza¢ warunki postawione w SIWZ na dzien uzupetnienia dokumentow.

W przypadku gdy Wykonawca dotgczy jako zatgcznik do oferty kopie dokumentu,

kopia ta winna by¢ pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe

uprawniong do reprezentowania Wykonawcy. Po$wiadczenie przez Wykonawce

powinno by¢ opatrzone imienng pieczgtkg i podpisem osoby upowaznionej, datg i

napisem ,za zgodno$¢ z oryginatem”. W przypadku nieczytelnej kserokopii,

zamawiajgcy wezwie Wykonawce do okazania oryginatu dokumentu dla
poréwnania go z przedstawiong nieczytelng kopia.

W przypadku Wykonawcow skfadajacych oferte wspoélnie kazdy z Wykonawcow

musi ztozy¢ oddzielnie dokumenty okreslone w pkt 1.2) — 1.3).

VIl. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze i ocenie ztozonych Ofert Zamawiajgcy kierowac sie bedzie
nastepujacymi kryteriami:

Cena —100%

Kryterium ceny bedzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez oferenta w
Formularzu oferty.

VIl . TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamoéwienia:
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Przewidywany termin zakonczenia robo6t budowalnych inwestycji pod nazwa:
,Przebudowa i modernizacja pomieszczen typu clean room Slaskiego Parku
Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0. 0. w ramach tworzonego
Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)™
25.06.2023 r.

IX. MIEJSCE | TERMIN SKELADANIA OFERT

1.

F

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Slaskiego Parku Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z 0. o., ul. M. C. Sktodowskiej 10c, 41-800 Zabrze
w postaci  pisemnej lub za posrednictwem _systemu Baza
Konkurencyjnosci:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA Bazy konkurencyjnosci dostepna jest na stronie
Baza konkurencyjno$ci.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 04.01.2023 r. o godz. 10.00.

Oferty ztozone po tym terminie zostang niezwtocznie zwrécone Wykonawcom.
Jezeli oferta wptynie do Zamawiajgcego pocztg lub inng drogg (np. pocztg
kurierskg), o terminie ztozenia Oferty decyduje termin dostarczenia Oferty do
Zamawiajgcego, a nhie termin np. wystania Oferty listem poleconym lub ztozenia
Zlecenia dostarczenia oferty pocztg kurierska.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji lub wycofa¢ ztozong Oferte, jesli
pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie ztozone
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu sktadania Ofert.

Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu Oferty przez Wykonawce winno by¢
sporzgdzone na piémie i oznaczone odpowiednio: ,Modyfikacja® lub
,Wycofanie”.

Zadna Oferta nie moze by¢ modyfikowana lub wycofana po uptywie terminu
sktadania Ofert z zastrzezeniem Rozdziatu Il pkt 11 SIWZ.

X. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE

1.

2.
3.

Wykonawca moze zwraca¢é sie  pisemnie lub  elektronicznie
(postepowania@kmptm.pl) z zapytaniem o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie.

Jezeli udzielone wyjasnienia doprowadza do zmiany specyfikacji, to
zamawiajgcy przediuza termin skfadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w dokumentacji postepowania, podajgc date
wprowadzenia oraz zakres dokonanych zmian.

Zamawiajgcy moze roéwniez samodzielnie dokona¢ zmiany specyfikacji z
jednoczesnym przedituzeniem terminu skfadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w dokumentacji postepowania, podajgc date
wprowadzenia oraz zakres dokonanych zmian.

Zamawiajgcy przewiduje porozumiewanie sie z wykonawcami w formie: e-mail,
pisemnie.
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XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.
2.

3.

4.

Sktadajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 90 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
skfadania ofert.

Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy z wnioskiem o przediuzenie
okresu zwigzania oferty o czas nie dtuzszy niz 60 dni.

Wykonawca moze samodzielnie przedtuzy¢ okres zwigzania oferty.

XIl. OTWARCIE, OCENA OFERT, WYBOR OFERTY NAJKORZYTNIEJSZEJ,
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1.

N

10.

11.

12.
13.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 04.01.2023 r. o godz. 10.15 w siedzibie
Zamawiajgcego, w Zabrzu przy ul. M. C. Sktodowskiej 10c z zachowaniem
petnych standardow sanitarnych.

Otwarcie ofert jest jawne.

Osoby chetne do udzialu w_otwarciu ofert poinformuja o tym fakcie
Zamawiajagceqo z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Podczas otwarcia ofert podawana jest do wiadomo$ci kwota, ktérg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamdwienia oraz nazwy i
adresy Wykonawcoéw wraz z cenami ofert. Po uptywie terminu otwarcia ofert
lista ztozonych ofert jest widoczna z wybranymi danymi w bazie
konkurencyjnosci. Zamawiajacy upubliczni w bazie konkurencyjnosci oferty,
ktore wptynety do niego inng droga, np. e-mailem lub pocztg.

W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczyt w otwarciu ofert Zamawiajacy
przesle, na pisemny wniosek, informacje zawierajgcg nazwy i adresy
wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte oraz ceny tych ofert.

Ocena, poréwnanie i wybér najkorzystniejszej Oferty ostatecznej bedzie
przeprowadzone przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze najpierw dokona¢ oceny ofert, a nastepnie zbadaé, czy
wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli wykonawca, o ktérym mowa w ust. 8, uchyla sie od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zamawiajgcy moze zbada¢, czy spefnia warunki udziatu w postepowaniu
wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostatych ofert.
Wybor oferty  najkorzystniejszej/uniewaznienie  postepowania podlega
zatwierdzeniu przez Zarzad.

Jezeli cena najkorzystniejszej oferty jest wyzsza niz kwota, ktérg Zamawiajgcy
moze przeznaczyC na realizacje zamoéwienia Zamawiajgcy moze uniewaznié
postepowanie.

Jezeli w postepowaniu nie zostata ztozona zadna oferta lub wszystkie ztozone
oferty podlegajg odrzuceniu Zamawiajacy uniewaznia postepowanie.
Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie bez podania przyczyny.
Informacje:

- 0 wyborze najkorzystniejszej oferty/uniewaznieniu postepowania,

- wykonawcach ktérych oferty zostaty odrzucone

zamawiajgcy wys$le niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty do
uczestnikobw postepowania.

14



14.  Ogtoszenie o wyniku zostanie réwniez umieszczone w miejscu publicznie
dostepnym w siedzibie Zamawiajgcego i na jego stronie internetowej oraz w
bazie konkurencyjnosci.

XIll. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW Z WYKONAWCAMI

Osobg upowazniong do kontaktu z Wykonawcami w zakresie formalnym jest:
Matgorzata Pietrzak: postepowania@kmptm.pl

XIV. ZAGADNIENIA DOTYCZACE UMOWY

1. Istotne postanowienia jakie zawiera umowa i przewidywane mozliwosci oraz
warunki dokonania w niej zmian zawiera zatgcznik nr 3.

2. Wykonawca jest zobowigzany stawi¢ sie w siedzibie Zamawiajgcego w terminie
3 dni roboczych (pn — pt; w godzinach od 08:00 do 16:00) od dnia zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej celem podpisania umowy.

3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie stawi sie zgodnie z pkt 2
Zamawiajgcy ma prawo zawrze¢ umowe z \WWykonawca, ktérego oferta znajduje
sie na nastepnym miejscu wg kryteriéw oceny ofert.

4. Jezeli oferta Wykonawcdw, sktadajgcych oferte wspdlnie, zostanie uznana za
najkorzystniejszg, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
przediozg oni na zgdanie Zamawiajgcego umowe regulujgcg wspotprace tych
Wykonawcow, zawierajgcg w swojej tresci co najmniej nastgpujgce
postanowienia:

— zawigzania porozumienia co najmniej na czas nie krotszy niz czas trwania
umowy w sprawie zamowienia publicznego,

— wskazanie Petnomocnika, jako podmiot dokonujacy rozliczen,

— zapis o wspolnej i solidarnej odpowiedzialno$ci w zakresie realizowanego
zamowienia,

— zakaz zmiany Partnerow (Wykonawcoéw) wspdlnie realizujgcych dane
zamowienie publiczne w trakcie obowigzywania umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

W sprawach nie unormowanych niniejszg dokumentacjg ma zastosowanie:

- kodeks cywilny
- Regulamin udzielania zamoéwien Zamawiajgcego dostgpny na stronie

http://www.kmptm.pl
Zatwiefdzam \ ;
Adan{ Konka \
il

] Prezes Zarzadu
Slaski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.

N
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Zatagcznik nr 1
(piecze¢ Wykonawcy) data ......cooooiiiiiii,

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu o udzielenia zaméwienia na petnienie
funkcji Inwestora Zastgpczego podczas realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa
I modernizacja pomieszczen typu clean room Slgskiego Parku Technologii
Medycznych  Kardio-Med Silesia Sp. z o. 0. w ramach tworzonego Centrum
Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)” w ramach
projektu ,Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)”
jest dofinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-
2020 z dziatania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie objetym Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia za cene:

cena brutto ..o swswins zlotych, podatek VAT ......
stownie ZIotyCh: ........oveiiee e

Termin ptatnosci — do 45 dniliczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
1. OsSwiadczamy, ze spetiamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i przyjmujemy je bez zastrzezen oraz, ze
otrzymalismy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

2. Oswiadczamy, ze wszystkie ztozone przez nas dokumenty sg zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

4. OsSwiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt
umowy zostat przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty —
deklarujemy gotowo$¢ podpisania umowy na warunkach okreslonych w projekcie
umowy stanowigcych zatgcznik nr 3 do SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego.

5. Podwykonawcom zlece nw. zadania:

Oswiadczam, ze ponosze petng odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow.
Nasz adres e-mail do odbierania korespondencji: ..............ccceveveveeeeenin..

Termin realizacji: Przewidywany termin zakonczenia rob6t budowalnych inwestycji
pod nazwa: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen typu clean room Slaskiego
Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0. 0. w ramach
tworzonego Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji
(CBMS)”: 25.06.2023 r.

9. Oswiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub

o N o
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posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego
W hiniejszym postepowaniu.**

10. RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezpoérednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
o$wiadczenia wykonawca nie sktada — nalezy usungc¢ tre$¢ oéwiadczenia poprzez
jego wykreslenie

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

HON=

(podpis upetnomocnionego
przedstawiciela)
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Zatgcznik nr 2

(piecze¢ adresowa/nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

|. Sktadajgc oferte o$wiadczam, ze:

1. Posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie konieczne dla realizacji
zamoéwienia.

2. Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia.

3. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej mi realizacje
zamowienia.

4. Oferta ztozona przez Wykonawce, ktérego reprezentuje nie podlega odrzuceniu

na podstawie postanowien Rozdziatu Il pkt. 16.5).

Nie jestem podmiotem powigzanym kapitatowo z Zamawiajgcym*

Nie jestem podmiotem powigzanym osobowo z Zamawiajgcym™*

Nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

N oo

(podpis upetnomocnionego przedstawiciela)

*/** Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania migdzy beneficjentem
lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonujgcymi w imieniu beneficjenta czynno$ci zwigzane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcg, polegajgce w szczegolnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spotki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatdéw lub akcji, o ile nizszy prog nie wynika z przepisow prawa lub
nie zostat okreslony przez 1Z PO,

c) petnieniu funkciji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Zatagcznik nr 3

Fundusze : = e Unia Europejska
i Rzecz olita
H Furopelsiie N Polska 47 Slaskie. | owmmerven “

Frogram Regionalmy

Projekt ,Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)” jest
dofinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 z dziatania 1.1 Kluczowa dla
regionu infrastruktura badawcza

(Istotne postanowienia umowy)

UMOWA NR.......... ICBMS/23

zawartaw dniu ................... 2023 r. w Zabrzu pomiedzy:

Slaskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia sp. z o. o.
z siedzibg w Zabrzu, ul. M. Curie- Sktodowskiej 10c, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sgd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000396540, NIP 648-276-15-15, Regon 242742607, reprezentowanym przez:
Adama Konke — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

(NAZWA) . , Z siedzibg Wi przy ulicy
............................... , NIP: ........., REGON: ......., Kapitat zaktadowy: ..............
wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
........................ pod numerem KRS: ..............., reprezentowang przez:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

(imie i nazwisko) ............ , Zam. el PESEL: ......... przedsiebiorcg
prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ... z siedzibg
Wi przy ulicy .....cccocevvveennecnnnn. CNIP: ,REGON: ................ ,

reprezentowanym przez.:
zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Inwestorem zastepczym”
zwani dalej facznie: ,Stronami”

o nastepujgcej tresci:

§1.
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest $wiadczenie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego kompleksowych ustug Inwestora zastepczego w zakresie
zarzagdzania inwestycjg pod nazwa: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen typu
clean room Slgskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.
0. w ramach tworzonego Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i
Bioregeneracji (CBMS)”.

2. Ustugi swiadczone przez Inwestora zastepczego majg na celu zapewnienie
Zamawiajgcemu prawidtowego, sprawnego i zgodnego z przepisami prawa
przeprowadzenia, zakonczenia i rozliczenia wskazanej w ust.1 inwestycji.

3. Termin realizacji Umowy ustala si¢ poczawszy od dnia nastepujgcego po dniu
otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu $wiadczenia ustug,
przy czym zawiadomienie zostanie przestane najpézniej do dnia 31.01.2023 r. i nie
wczesniej niz w dniu zawarcia umowy z wykonawcyg rob6t budowlanych.
Przewidywany termin zakonczenia realizacji inwestycji to 25.06.2023 r. W
przypadku wystgpienia okolicznoéci niezaleznych od Zamawiajgcego, w
szczegobInosci wydtuzenia terminu realizacji umowy z Generalnym Wykonawcy |,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania ustug inwestora zastepczego do
czasu zakonczenia realizacji umowy z generalnym wykonawcg lub zakonczenia
realizacji projektu w zaleznosci od tego co nastapi wczesniej. , przy jednoczesnym
zachowaniu pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia.

§ 2.

1. Do obowigzkéw Inwestora zastepczego nalezy prowadzenie dziatan zaréwno w
sferze dbato$ci o prawidtowo$¢ i terminowo$¢ wykonywanych rob6t budowlanych,
jak i w sferze prowadzenia dokumentacji zwigzanej z inwestycjg, a w szczegdlnosci
przedtozenie w dniu podpisania Umowy os$wiadczenia inspektoréw nadzoru
wchodzacych w sktad zespotu, stwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw inspektorow
nadzoru nad inwestycjg oraz prowadzenie procesu nadzoru nad realizacjg
inwestycji ze strony Zamawiajgcego w tym:

1) na etapie_czynno$ci przygotowawczych i prac projektowych:

a) zapewnienie zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego przez caty
proces budowlany z branzy konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,

b) ustalenie zasad oraz formy obiegu dokumentacji technicznej i formalne;
dotyczacej inwestycji zgodnie z najlepszymi praktykami w branzy,

c) przeprowadzenie narad koordynacyjnych przy wspoétudziale Generalnego
Wykonawcy oraz Inspektoréw Budowlanych co najmniej raz w tygodniu,
ale nie czesciej niz trzy razy w tygodniu,

d) sporzgdzanie protokotéw z odbywanych narad technicznych i roboczych
oraz przedkfadanie ich Zamawiajgcemu w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od narady,

e) wspltpraca z inwestorem i wykonawcg programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz nastepnie dokumentacji projektowej, m.in. biezgca
weryfikacja dokumentacji, doradztwo w zakresie przyjetych rozwigzan
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pod katem ich funkcjonalnosci, efektywnoéci, zastosowanej technologii,
oddziatywania na srodowisko,

f) weryfikacja rozwigzan technicznych w dokumentacji dostarczonej przez
Generalnego Wykonawce, opinii i uzgodnieni w zakresie wymaganym
przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
niezbednym do zgtoszenia robét i ztozenia wniosku o pozwolenie na
budowe oraz realizacji inwestycji w tym: projektu budowlanego, projekt
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla
kazdego opracowania oddzielnie, przedmiaru robét sporzgdzony metoda
uproszczona, kosztorysu inwestorskiego,

g) weryfikacja rozwigzan technicznych w zakresie zgodno$ci procesu
walidacji i kwalifikacji w zakresie wymaganym przepisami branzowymi dla
pomieszczen typu clean room,

h) zgtaszanie projektantowi po stronie Generalnego Wykonawcy wszelkich
zastrzezen do projektu i dokonanie z nim niezbednych uzgodnien i
wyjasénien, ale zawsze po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

i) czynne uczestniczenie w odbiorze i weryfikacji dokumentacji projektowej,
m.in. sprawdzenie zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
wymogami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na wykonywanie
czynnoséci, o ktérych mowa w art. 25 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o
pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komorek, tkanek i
narzadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134 z pdzn. zm.),

j) sprawdzenie zgodno$ci liczby kopii oraz wszystkich elementow
dokumentacji projektowej dostarczonej inwestorowi przez wykonawce
dokumentacji projektowej z wymaganiami Zamawiajgcego,

k) sprawdzenie czy dostarczona dokumentacja projektowa posiada
niezbedne uzgodnienia i zawiera konieczne opinie wynikajace z
przepiséw obowigzujgcego prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej
pozwalajgce uzyska¢ wymagane pozwolenia, zgtoszenia i certyfikaty po
wykonaniu i odbiorze rob6t budowlanych,

) sprawdzenie czy dostarczona dokumentacja projektowa zostata
przygotowana i podpisana przez osobe posiadajacg stosowne,
wymagane zapisami SIWZ dla zadania inwestycyjnego uprawnienia,

m) zatwierdzenie do realizacji dokumentacji dostarczonej przez Generalnego
Wykonawce,

n) uczestnictwo w przekazaniu i odbiorze placu budowy,

0) prowadzenie narad koordynacyjnych oraz konsultacji dotyczgcych
biezgcego postepu prac w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego; Do
inicjowania narad sg uprawnieni Zamawiajgcy i Inwestor zastepczy;

2) na etapie prac realizacyjnych:

a) nadzor inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branzami
oraz specjalisty ds. walidacji i kwalifikacji GMP, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami w
szczegolnosci:
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Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454),

ustawg z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z
2022 r. poz. 2301),

ustawg z dnia 6 wrzeénia 2001r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z
2022 r. poz. 2255),

ustawg z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816),

ustawg z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816),

ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 z p6zn. zm.),

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2556),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w
sprawie wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1287),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w
sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz.
1273),

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pézn. zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2057),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),
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Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy /tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pdzn. zm.),

PN-EN 1SO 14644-1:2016-03 - Pomieszczenia czyste i zwigzane z
nimi $rodowiska kontrolowane -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja czystosci
powietrza,

PN-EN ISO 14644-2:2016-03 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi
$rodowiska kontrolowane -- Cze$¢ 2: Monitorowanie w celu wykazania
spetnienia wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na
czysto$¢ powietrza w odniesieniu do stezenia czgstek,

PN-EN ISO 14644-1:2004 - Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi
Srodowiska kontrolowane -- Cze$¢ 5: obstuga,

PN-EN ISO 14644-1:2006 - Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi
srodowiska kontrolowane -- Cze$¢ 4: projekt, budowa, uruchomienie,
PN-EN ISO 14698-1:2004 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi
srodowiska kontrolowane - Kontrola biozanieczyszczen -- Czes¢ 1:
Gtéwne zasady i metody,

PN-EN 1SO 14698-2:2005 Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi
srodowiska kontrolowane - Kontrola biozanieczyszczen -- Czg$s¢ 2:
Ocena i interpretacja danych o biozanieczyszczeniach,
Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikow gazami
oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59),
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie
wykazu prac ucigzliwych, niebezpiecznych Ilub szkodliwych dla
zdrowia kobiet w cigzy i kobiet karmigcych dziecko piersig (Dz. U.
2017 poz. 796),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu,
napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. 1999 nr 75 poz.
846),

Hazards of Oxygen — deficient atmospheres Doc 44/18, Revision of
Doc 44/09.

Risk of Indoor Low-Pressure Cryogenic Liquid Applications, Safety
Alert SA 39/18 — December 2018
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b)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6
czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2014 poz. 817),

— PN-EN 14056 Meble laboratoryjne: Zasady dotyczgce projektowania i
instalowania

— Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10),

— Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w
sprawie wymagan fachowych i sanitarnych dla bankéw tkanek i
komorek (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1598),

— Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 pazdziernika 2008 r. w
sprawie wymagan, jakie powinien spetiaé system zapewnienia
jakosci w bankach tkanek i komoérek (Dz. U. z 2015 r. poz. 967 z p6zn.
zm.).

— Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakie powinien
spetniaC system zapewnienia jako$ci w bankach tkanek i komdrek
(Dz.U. 2020 poz. 2308)

— PN-ISO 6707-2:2000;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i prac budowlano-instalacyjnych
zmiany aranzacji pomieszczen laboratoryjnych w trybie ,zaprojektuj
I wykonaj” oraz montazu wyposazenia pomocniczego, wyszczegélnionego w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym zatgcznik do SIWZ,

nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p. poz,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw procesu
realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo
budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas catego procesu realizacii
inwestycji,

kontrola stanu zatrudnienia podwykonawcéw i rozliczen generalnego
wykonawcy z nimi (wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte
w art. 647" dotyczgce solidarnej odpowiedzialnosé inwestora i generalnego
wykonawcy wobec podwykonawcy, za zobowigzania powstate w zwigzku
z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora rob6t budowlanych), przy
wspoétudziale Zamawiajgcego,

prowadzenie narad technicznych na terenie inwestycji z udziatem
Zamawiajgcego i Generalnego Wykonawcy minimum raz w tygodniu, nie
czesciej niz trzy razy w tygodniu; Do inicjowania narad sg uprawnieni
Zamawiajacy i Inwestor zastepczy;
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g)

j)

k)

koordynacja dokonywania niezbednych pomiaréw i uzyskania pozytywnego

rezultatu niezbednego do uzyskania pozwolenia ze strony Krajowego Centrum

Bankowania Tkanek i Komoérek oraz zezwolenia GiF, zgodnego z wymaganiami

niezbednymi do utworzenia Banku Tkanek i Komoérek oraz Wytworni Produktow

Leczniczych, wraz z Laboratorium Kontroli Jako$ci w zakresie projektowanych

instalacji, w szczegolnosci:

— pomiar temperatury w pomieszczeniach,

— pomiar poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniach,

— pomiar czystosci pytowej powietrza,

— pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

— pomiary instalacji elektrycznej i uziemiajgce;j,

— pomiar czasu regeneracji pomieszczen,

— pomiar przeciekow oraz szczelnosci i mocowania filtréw,

— pomiar szczelnosci i integralnoéci filtrow HEPA,

— pomiar strumienia objeto$ci powietrza nawiewanego i ilosci wymian,

— pomiar réznic ciénien w pomieszczeniach oraz pomiar wielkosci
nadci$nienia wzgledem punktu zero,

— wektor ci$nienia pomiedzy pomieszczeniami,

— kontrole mikrobiologiczng pomieszczen czystych obejmujgcg: pomiar
powietrza metodg wolumetryczng dla kazdego z pomieszczen, pobranie
prébek z sufitu, podtogi, $cian metodg odciskowg z kazdego pomieszczenia
oraz kazdego okna podawczego do prowadzenia;

koordynacja i nadzor inwestorski w zakresie kwalifikacji pomieszczen Banku

Tkanek i Komdrek oraz Wytwérni Produktoéw Leczniczych wraz z Laboratorium

Kontroli Jakosci podczas przygotowania przez Wykonawce Generalnego

raportu kwalifikacji operacyjnej OQ potwierdzajgcy przeprowadzenie pomiarow

wraz z oceng wynikéw i interpretacja. Zamawiajgcy wymaga analizy danych
surowych dostarczonych przez Generalnego Wykonawce jak rowniez analizy
raportu z kwalifikacji operacyjnej;

nadzor nad pracami walidacyjnymi (kwalifikacja projektowa DQ, Analiza

Ryzyka, Gtéwny Plan Walidacji, kwalifikacja instalacyjna 1Q) dla systemow

krytycznych i urzadzen istniejgcych,

sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych, uczestniczenie w probach

i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie

i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych

i przekazanie ich do uzytkowania,

potwierdzenie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad stwierdzonych w czasie

odbioru w protokole odbioru rob6t budowlanych lub protokole usunigcia usterek,

przygotowanie materiatbw/dokumentacji do odbioru koncowego Inwestycji,
powiadomienie wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego o terminie
odbioru koncowego inwestycji oraz weryfikacja dokumentacji przekazanej przez

Generalnego Wykonawce niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie
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)

pozwolenia Ministerstwa Zdrowia oraz zgode na wytwarzanie Gtéwnego
Inspektora Farmaceutycznego za zgodno$¢ z przepisami i wymaganiami,
dokonywanie wizyt na budowie co najmniej jeden raz w tygodniu, nie czesciej
niz trzy razy w tygodniu,

m) kontrolowanie prawidtowosci oraz dokonywanie poprzez poszczegdlnych

t)

inspektoréw nadzoru zapiséw w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im
czynno$ci nadzoru, stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie
dla oceny wiasciwego wykonywania rob6t budowlanych oraz innych
dokumentoéw budowy,

zorganizowanie nadzoru w sposob zapewniajgcy terminowo$¢ odbioru robét i
prob technicznych, eliminujgc mozliwo$¢ powstawania op6znien w ich
realizacji,

nadzor nad sposobem realizacji zamdwienia przez wykonawce robét
budowlanych celem zapewnienia oszczednej realizacji inwestycji, zapobieganie
stratom i marnotrawstwu,

kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymywania porzadku,

wstrzymywanie robot budowlanych prowadzonych w sposéb zagrazajacy
bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawca robét budowlanych i niezwitoczne w sposéb
pisemny zawiadamianie Zamawiajgcego o zaistniatym stanie rzeczy,
reprezentowanie Zamawiajgcego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestyciji,

egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych petnego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadania
lub przygotowywania materiatow i urzgdzen do wbudowania,

weryfikacja materiatow, wyrobéw i urzadzen przewidzianych przez Wykonawce
robo6t budowlanych do zastosowania i ocena ich zgodnoéci z dokumentacja
projektowa, przed wbudowaniem lub montazem, a w przypadku propozycji
Wykonawcy robét zastosowania materiatdbw, wyrobéw i urzadzen
réwnowaznych - dokonywanie oceny ich réwnowaznosci z przewidzianymi w
dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i osobami
petnigcymi Nadzor autorski,

kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw, wyrobéw
oraz urzgdzen,

nadzorowanie badania wbudowywanych materiatéw, wyrobdéw i urzadzen
wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych, a w razie watpliwosci co
do ich jakosci - nakazywanie Wykonawcy robét budowlanych wykonania
dodatkowych badan, po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego,

kontrolowanie dokumentéw jako$ci, aprobat, deklaracji zgodnoéci, atestow,
instrukcji obstugi i innych dokumentéw zwigzanych z wbudowywanymi
materiatami, wyrobami i urzgdzeniami w celu ni'edopuszczenia do zastosowania
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materiatow, wyrobéw i urzgdzen wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie na terenie Polski,

X) informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji robét oraz podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych i naprawczych,

y) organizowanie i przewodniczenie nie rzadziej niz jeden raz na tydzien (a w
przypadku wystgpienia potrzeby czesciej) naradom technicznym, w ktérych
udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania
inwestycyjnego stron (w szczegdlnosci z udziatem Zamawiajgcego) oraz
sporzadzanie protokotdw z tych narad, a nastepnie przekazywanie ich
Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych oraz innym stronom
zainteresowanym w terminie do 2 dni od dnia narady, a w dniu nastgpnym
elektronicznie

Z) na biezaco egzekwowanie ustalen z narad technicznych,

aa)monitorowanie postepu roboét pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym oraz sprawdzanie ich stanu realizacji z
obowigzujgcym harmonogramem  rzeczowo-finansowym;  zatwierdzanie
rysunkéw wykonawczych i warsztatowych sporzadzonych przez Wykonawce
robo6t budowlanych,

bb)sktadanie Zamawiajgcemu pisemnych, szczegétowych miesigcznych raportow
z przebiegu inwestycji w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalne;j,
zawierajgcych informacje o stanie zaawansowania zadania, analiz¢ zgodnosci
terminébw wykonywania robot z przyjetym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, informacje o kosztach w zakresie zgodnoéci z przyjetymi
zatozeniami oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, ocene jakoSci
wykonywanych robét i wystepujacych gtéwnych problemoéw; raporty te nalezy
ztozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni po zgtoszeniu zgdania.

cc) poza raportami, o ktérych mowa w lit. bb, niezwtoczne pisemne przekazywanie
wszelkich informacji i opinii majgcych znaczenie dla prawidtowej realizacji
zadania,

dd)kazdorazowe opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedtozonego przez Wykonawce robét budowlanych w terminie 3 dni od jego
przekazania,

ee)udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z
realizacji projektu w catym okresie jego realizacji,

ff) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robét budowlanych,
witgczajgc w to roboty tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez
Wykonawce robét budowlanych,

gg)nadzorowanie przeprowadzanych préb i rozruchow,

hh)sprawdzanie wykonania robét i powiadamianie Wykonawcy robo6t budowlanych,
nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego o wykrytych wadach, okre$lajgc
zakres koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

i) weryfikacja terminowego usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru,
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1)

sporzgdzanie pisemnych o$wiadczen o usunieciu wad stwierdzonych w czasie
odbioru przez Wykonawce robét budowlanych,

kk) nadzorowanie rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wyposazania budynku

Il

w sprzet i urzgdzenia w zakresie zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej,

dokonywanie odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
dokumentowanie tych czynnosci,

mm) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie papierowej i

cyfrowej) i zatgczanie jej do sporzgdzanych przez Inwestora Zastepczego
raportow o stanie zaawansowania rob6t sktadanych Zamawiajgcemu,

nn)sporzadzanie protokotéw koniecznoéci i przedktadanie ich Zamawiajgcemu do

akceptacji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w ramach prowadzonych
narad, w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od narady,

oo)sporzadzanie protokotéw z odbywanych narad technicznych i roboczych oraz

przedktadanie ich Zamawiajgcemu w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
narady,

pp)opiniowanie wszelkich propozycji wykonania robét zamiennych, zmian w

zakresie technologii wykonania robot, zmian w zakresie dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, zmniejszenia zakresu prac
budowlanych, rezygnacji z wykonania czesci prac, zmian parametréw urzgadzen
lub wyposazenia i przedstawianie ich Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z
propozycjg rozliczenia w/w robét zgodnie z postanowieniami umowy z
Wykonawca robo6t budowlanych,

qq)informowanie Zamawiajacego o wszelkich opéznieniach lub nieuzasadnionym

rr)

przerwaniu robét budowlanych, lub nienalezytym wykonywaniu obowigzkow,
czy wykonywaniu ich w sposob sprzeczny, w szczegélnosci o ww. zdarzeniach
uprawniajgcych Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych wykonawcy robét
budowlanych oraz wysokosci kary umowne;j,

zorganizowanie i udziat wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego w odbiorze
czesciowym i koncowym (w odbiorze koncowym biorg udziat wszyscy
inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego nalezycie
umocowani), a w szczegolnosci:

— potwierdzanie zgodnos$ci wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego
zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z  wynikiem
pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen,

— udziat w przeprowadzeniu proéb i sprawdzen,

— weryfikacja, sprawdzanie kompletnoéci i prawidtowosci przedtozonych
przez Wykonawce robot budowlanych dokumentéw wymaganych do
odbioru koncowego przedtozonych przez Wykonawce i zawiadomienie o
ich kompletno$ci Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od dnia ich
otrzymania,

— organizowanie odbioru koricowego z zawiadomieniem wszystkich
uczestnikéw,
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— udziat wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego w czynnosciach
odbioru, ustalenie ewentualnych wad, czy usterek,

— sporzadzanie i podpisywanie wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego
protokotéw odbioru koricowego (inwestor zastepczy nie jest uprawniony
do samodzielnego dokonania odbioru robét),

— sprawdzanie pod wzgledem kompletnoSci przekazanych przez
wykonawce robét budowlanych instrukcji uzytkowania i konserwacji
maszyn i urzadzen, kodéw i innych dokumentéw niezbednych do
prawidtowego uzytkowania obiektu,

— sprawdzanie rozliczenia prac wykonanych przez \Wykonawce robot
budowlanych,

— po$wiadczenie terminu zakonczenia robot budowlanych,

ss) doradzanie Zamawiajgcemu w przypadku zaistnienia roszczen i sporéw z
Wykonawcg robot budowlanych oraz w przypadku zaistnienia probleméw na
etapie prowadzenia robét budowlanych;

tt) powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot
budowlanych oraz rozbiezno$ciach migdzy dokumentacjq Zamawiajgcego, a
stanem faktycznym na terenie budowy;

uu)w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania wspotudziat z Zamawiajgcym
poprzez przediozenie stosownych dokumentéw dotyczacych realizacji zadania;

vv) przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbednych do koncowego
rozliczenia inwestycji oraz do sporzgdzenia dokumentow przekazania -
przejecia w terminie 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego;

WW) potwierdzenie aktualnego stanu robét w razie przerwy w robotach oraz w
innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci w
zakresie niezbednym do rozliczen z Wykonawcg robét budowlanych;

xx) weryfikacja i zatwierdzenie instrukcji uzytkowania budynku oraz instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, o ktorym mowa w § 6
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz kompletne; dokumentacji
powykonawczej, a nastgpnie dostarczenie jej/ich do Zamawiajgcego wraz z
dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowg (tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym;

yy) wspoidziatanie z Wykonawcg robot budowlanych i Zamawiajgcym w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

zz) opiniowanie i wskazywanie na sposoby zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg zadania;

aaa) przygotowanie rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy
w zakresie wykonanych robét budowlanych w terminie 14 dni od podpisania
protokotu odbioru koricowego robét budowlanych lub protokotu usuniecia
usterek;
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bbb) przekazanie uzytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbednych
dokumentéw w stanie faktycznym i prawnym pozwalajgcym na natychmiastowe
rozpoczecie uzytkowania,

Bee) wystgpowanie w imieniu inwestora przed organami administraciji
publicznej w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach
udzielonych petnomocnictw,

ddd) archiwizacje korespondencji, dokumentagji i przekazanie ich inwestorowi
w stanie kompletnym w stanie kompletnym przed zakonczeniem terminu
realizacji umowy. Inwestor zastepczy odpowiada za merytoryczne i finansowe
rozliczenie inwestyciji.

§ 3.

1. Wramach niniejszej Umowy Wykonawca wskaze osobe reprezentujgcg go jako
inwestora zastepczego oraz zapewni 3 inspektorow nadzoru spetniajgcych
wymagania okresSlone w  SIWZ, tj. inspektora nadzoru robét
ogodlnobudowlanych, inspektora nadzoru robét sanitarnych, inspektora nadzoru
robot elektrycznych, projektanta oraz inspektora - specjaliste ds. walidacji i
kwalifikacji. Osoba petnigca role inwestora zastepczego moze by¢ jednoczes$nie
jednym z inspektoréw nadzoru.

2. Strony ustalajg, ze ustugi bedgce Przedmiotem Umowy Inwestor zastepczy
bedzie Swiadczyt w miejscach i terminach niezbednych do prawidtowego
wykonania Umowy, przy czym inwestor zastepczy jest zobowigzany do wizyt
na budowie co najmniej jeden raz w tygodniu, inspektor nadzoru budowlanego
codziennie od poniedziatku do pigtku (z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy), za$ pozostali inspektorzy na biezgco zgodnie z postepem rob6t oraz na
wezwanie Zamawiajgcego.

3. Ze strony Inwestora zastepczego ustugi bedg wykonywane przez:

1)
2)
3)
4)
o)

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane
w ofercie wymaganych kwalifikacji. Zmiana oséb wskazanych w ust. 3 wymaga
uzyskania uprzedniej zgody od Zamawiajgcego, ktéra moze zostaé wyrazona
po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentacji potwierdzajacej posiadanie
przez nowo wskazane osoby kwalifikacji wymaganych wobec oséb pierwotnie
skierowanych przez Wykonawce do realizacji Umowy.

4. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Inwestorowi zastepczemu odpowiedni termin do
wykonania obowigzku Inwestora zastepczego, ktérego termin nie jest okreslony
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niniejsza Umowg. W przypadku gdyby Wykonawca nie mogt wykonac z
przyczyn organizacyjnych obowigzku w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, Strony wspolnie ustalg termin wykonania.

§ 4.

1.Z tytutu wykonywanych w ramach niniejszej Umowy ustug Inwestorowi
zastepczemu bedzie  przystugiwaé wynagrodzenie maksymalne w kwocie
.................... zt brutto (stownie: )y {j.
............................. netto wraz z VAT w wysokosci ... .

2. Wynagrodzenie zostanie wyptacone po zakonczeniu nastepujgcych etapow

realizacji:
1) etap | czynnosci przygotowawczych i prac projektowych (planowany termin
realizacji do dnia 15.02.2023 r.): — w wysokosci 20% wynagrodzenia

wskazanego w ust. 1 na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni po
podpisaniu protokotu zatwierdzajgcego odbior dokumentacii projektowe]j bez
wad;

2) etap Il prac realizacyjnych: (planowany termin realizacji do dnia 15.05.2023 r.)
— w wysokoséci 50% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 na podstawie faktury
wystawionej w terminie 7 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych lub protokotu usuniecia usterek, w przypadku ich wystapienia.

3) etap lll prac (planowany termin realizacji do dnia 25.06.2023) — w wysokosci
30 % wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej w terminie
maksymalnie dwoch dni roboczych po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia
na uzytkowanie w wymaganym zakresie.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3, bedzie ptatne do 45 dni od
dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze pod
warunkiem posiadania $rodkéw pochodzacych z dotacji na koncie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie jedynie za faktycznie | prawidtowo
zrealizowane ustugi.

4. Zamawiajagcy ma prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia za dany Etap jezeli

ma zastrzezenia do jako$ci ustug wykonanych przez Inwestora zastepczego w tym

miesigcu do czasu poprawienia lub wykonania zakwestionowanych ustug.

Faktura moze zosta¢ przekazana w formie papierowej na adres Zamawiajacego lub

w formie elektronicznej na adres: biuro@kmptm.pl.

Zamawiajgcy niniejszym zastrzega, iz ptatnosci za realizacje Przedmiotu Umowy

bedg realizowane ze $rodkéw przekazanych Zamawiajgcemu w Projekcie. Jezeli

srodki nie zostang przekazane Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

Umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot

naleznosci tytutem naktadéw poniesionych celem realizacji Umowy.

7. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego nalezng Wykonawcy kwota.

§ 5.
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1. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie, bez podania
przyczyny za 1-miesigcznym wypowiedzeniem. W tym przypadku Wykonawcy
zostanie wyptacone wynagrodzenie za ustugi rzeczywiscie zrealizowane do
momentu otrzymania wypowiedzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo jednostronnego zawieszenia obowigzywania Umowy z tym,
ze nie wigcej niz dwukrotnie w trakcie obowigzywania umowy i nie dtuzej niz
kazdorazowo na dwa miesigce. W okresie zawieszenia obowigzywania Umowy,
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

§ 6.

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem
niewaznos$ci. Zmiany Umowy moga w szczegélnosci polegaé na:

a) ograniczeniu zakresu obowigzkéw Wykonawcy przy jednoczesnym
zmniejszeniu wynagrodzenia, jezeli ograniczenie to nie bedzie wynikato z winy
Inwestora zastepczego,

b) wydtuzeniu terminu realizacji Umowy, jezeli Urzad Marszatkowski wyrazi zgode
na wydtuzenie Projektu, w ramach ktérego realizowana jest umowa na
Przebudowe i modernizacje pomieszczen typu clean room Slaskiego Parku
Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0. 0. w ramach tworzonego
Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowane;j i Bioregeneracji (CBMS)
lub nastapi wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych. Przedtuzenie
terminu realizacji umowy nie moze przekroczy¢ daty 20.09.2023 r.

§7.
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

1) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powziecia
przez Zamawiajgcego informaciji o likwidagji;

2) Wykonawca zostanie wykreslony z wiasciwego rejestru — w terminie 30 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego informacji o wykresleniu:

3) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposob
nienalezyty bgdZz niezgodny z przepisami prawa, pomimo uprzedniego
wezwania Zamawiajgcego do prawidtowej realizacji Umowy — w terminie 30 dni
od dnia wyznaczonego w wezwaniu terminu do zaprzestania naruszen:

4) w przypadku nieotrzymania przez Zamawiajgcego dofinansowania na realizacje
projektu pn. ,,Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji
(CBMS)” — w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wstrzymaniu
finansowania.

2. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek na przyszto$é (ex nunc).
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Odstgpienie od Umowy w odniesieniu do niewykonanej czesci Umowy nie wytgcza
ani nie ogranicza prawa do zgdania zaptaty kar umownych za odstgpienie od
Umowy oraz kar umownych dotyczacych zdarzen, ktore nastapity przed
odstgpieniem od Umowy.

§ 8.

. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 4
ust. 1 Umowy;

2) w przypadku nieprzeprowadzenia przez Wykonawce narady technicznej w
wymiarze wskazanym w § 2 ust. 1) lit. ¢), ust. 2) lit. ), y), nn) —w wysokoSci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

3) w przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy na terenie robot
budowlanych — w wysokoséci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

4) w przypadku nieterminowego wykonania obowigzkow okreslonych w niniejszej
Umowie — w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki;

5) w przypadku nieuczestniczenia przez Wykonawce w odbiorach dokumentaciji
projektowej oraz robét budowlanych, w tym rob6t zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu — w wysokosci 7.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) w przypadku zmiany osoéb, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 Umowy bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogoélnych, w przypadku, gdy kara umowna naliczona z tytutu niniejszej

Umowy nie pokrywa poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kary umownej z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy.

. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wobec Zamawiajacego oraz os6b

trzecich wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

objetych niniejszg Umowa, w tym za dziatania oraz zaniechania wyznaczonych do
realizacji Umowy osoéb, a takze podwykonawcéw, chyba, ze nie ponosi winy.

§ 9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajacemu w
zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji Umowy
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci cywilnej w minimalnej wysokosci
rownej wartosci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji warunkoéw i zakresu polisy
Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy i ewentualnego odrzucenia polisy
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nie zabezpieczajgcej nalezycie interesébw Zamawiajgcego i wyznaczenia terminu
do przedstawienia nowej polisy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi polisy lub nie przedstawi odnowienia polisy
zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania,
Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.

§ 10.

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji Umowy rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i zobowigzan z tytutu
Umowy bez uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznoéci) zgody drugie;j Strony,
ani regulowania zobowigzan w drodze kompensaty.

Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy zastosowanie znajdg
powszechnie obowigzujgce przepisy, w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatgcznik nr 5

Pieczatka Wykonawcy

Wykaz ustug
Ispetniajacych wymogi specyfikacji istotnych warunkow
zamowienial
petnienie w ciggu 5 ostatnich lat przed uptywem terminu sktadania ofert co najmniej 2
funkcji inwestora zastepczego zwigzanych z przedmiotem zamowienia, {j.
obejmujgcych swoim zakresem budowe/przebudowe/rozbudowe w zakresie
laboratoriow o standardzie GMP albo pomieszczen o podwyzszonym standardzie
czystosci w ochronie zdrowia albo laboratoriow albo aptek szpitalnych z
pomieszczeniami wytwarzania lekéw recepturowych, czy lekéw do zywienia
pozajelitowego albo sal operacyjnych o wartosci rob6t minimum 2.000.000,00 zt

kazda wedtug kosztorysu inwestorskiego, (Przez budowe Zamawiajgcy rozumie wykonywanie
budynku w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe oraz przebudowe

budynku)
Lp Opis zrealizowanej |Nazwa Inwestora/| Wartos¢ Data
ustugi odbiorcy Inwestycji | wykonania
..... Data i bodpisW.ykonéwcy.
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Zatgcznik nr 6a

pieczec¢ \Wykonawcy

OSWIADCZENIE

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na
pehnienie funkcji Inwestora Zastepczego podczas realizacji inwestycji pod
nazwa: ,,Przebudowa i modernizacja pomieszczen typu clean room Slgskiego
Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0. 0. w ramach
tworzonego Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i
Bioregeneracji (CBMS)”

o$wiadczamy, iz osobaly wskazane w zatgczniku nr 6, {j.:

- imie | NAZWISKO ... sieims sommmass

-imie inazwisko .................

-imie inazwisko .....................

-imie i nazwisko ...................ol

-imie i nazwisko ................ooonn

posiadal/ja wymagane zapisami Rozdziatu V.1 specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia uprawnienia.

data podpis Wykonawcy
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