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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Fostepowanie o udzielenia zamowiania na
realizacje zadania Inwestycyjnego pn.. ,Przebudowa | modernizacja pomieszczed lypu clean
room Slasklago Parku Technologii Medyeznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0, 0, w ramach
tworzonego Centrum Badawezego Medycyny Sp;rﬂﬁnﬂfitﬁwmﬂi | Bioregeneracji (CBMS)" w
ramac

projektu ,Centrum Badaweze Medycyny Spersonalizowane] | Bioregeneracji (CBMS)"
Jest dofinansowany ze drodkéw Europajskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014
2020 z dzialania 1.1 Kluczowa dla reglonu infrastruktura badawacza,
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l. ZAMAWIAJACY

Slaskl Park Technologii Medycznych Kardio-M.in. Silesia Sp. z 0. o,
ul. M. Curie-Sklodowskia] 10, 41-800 Zabrze

Tel. 032/ 7050305

Strona internatowa: www kmptm. pl

Adres e-mail do kontaktéw z Zamawlajgcym: postepowania@kmptm,pl

Il.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego postgpowania jest realizacja zadania inwestycyjnege
pL.: Przebudowa i modernizacja pomieszezen typu clean room Slaskiege Parku
Technologii Medycznych Kardio-Mad Silesla Sp. z o. 0. w ramach tworzonago
Centrum Badawczego Madycyny Spersonalizowane | Bloregenaracji (CBMS)" w
trybie zaprojektu) | wybuduj”,

2. Przedmiotem zamdwienia w zakresle zaprojektuj’ jest opracowanie kompletnej
dnkumant_ﬂuji projektowej (Projekt Budowlany | Projekly Wykonawcza)
uwzgledniajace] wszelkie wymagane prawem budowlanym projekly oraz
prawomocne pozwolenia administracyjne | prawne potrzebne do wykonania
Zadania inweslycyjnego zgodnie z zakresem okredlonym w Programio
Funkgjonalno- Uzytkewym (PFL),

3. W zakres etapu ,zaprojektu' wehodzi wykonanie kompletne] dekumentacji
projektowe] dla kazdego z etapéw realizac)l przedmiotu zamdwisnia:

1) Dokumentacji Projektowa):

- Projekt Rozbidrek | Przebudowy Obiektow istniajgeych;
Projekt Budowalny dla Obiektow towarzyszacych, ktérych realizacja jest
wymagana przed rozpoczgclem robdt zwigzanych z  Projektem
Rozbiorek;
Projekt Budowlany dla Obiektu;
Wielobranzowe Projekly Techniczne dia  Obiektu | Obioktéw
Towarzyszgcych,

- Wielobranzowy Projekt Wykonawczy dla  Obiektu | Oblektow
Towarzyszacych;
specyfikacje techniczne wykonania | odbloru Rebdt:
przedmiary robét;
zblorcze zestawienie kosztéw | Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

- pozostala nlezbedna dokumentacja;

2) Dokumentacji Powykonawcze);

3) Dokumentach technicznych | prawnych koniecznych dla wykonania
przedmiotu zamowim.in, m.n. uzyskania wszelkich nlezbednych opinii,
uzgodnien, warunkéw technicznych, zgéd | decyzji oraz wykonania Robét
oraz uzyskania prawomocnego Pozwolenia na Rozblérkl | Pozwolen na
Budows,

4. Wyszezegolnienie gléwnego zakresu przedmiotu zaméwlenia:

a) Wykonanle projekiu budowlanego, profektow wykonawczych budowy z
peinym wyposazeniem meblowym | infrastrukturg techniczng oraz z episem
zastosowanych  rozwigzan, technologl, materiatow | urzgdzen,
wyczerpujgcych swym zakresem program rzeczowy Inwestyci,




b)

e)

a)

h)

W zakresie pomleszczen przeznaczonych na Bank Tkanek | Komorek oraz

Wytwérni Farmaceulyczne] uzyskanle opinil wiadciwego Panstwowego

Inspektora  Sanitarnego o  spelnianiu  wymagarh  zgodnych 2z

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowla z dnla 20 listopada 2006r. w sprawie

wymagan fachowych | sanitarnych dla bankow tkanek i komdrek (Dz. U, 2006

nr 218 poz, 1698).

W zakresie pomieszczen przeznaczonych na Bank Tkanek | Komorek oraz

Wytwrnl Farmaceutyczne] skonsultowanle projektu w Krajowym Centrum

Bankowania Tkanek | Komdrek w zakresie objetym opracowanlem przy

udziale przedstawiciela Zamawiajgcago.

Utworzanie, z zatwlerdzong dokumentacjy projektowa, zespolu pomieszczen

Banku Tkanek | Komdrek, Wytwarni | Laboratorium Kontroli Jakoscei.

Zakup | montaz zaprojektowanego wyposaZenia meblowego do

pomieszczen zgodnie z wykazem wyposazenla opisujgoych poszezegdine

pomieszczenia, w czedcl Banku Tkanek | Komdrek w warunkach strefy
czystej z dbaloécin o zachowanie jej parametrow srodowiskowych,

Montaz aparatury znajdujgce] sig w posiadaniu Zamawlajacego, w

warunkach strefy czyste] 2 dbalogcly o zachowanie jej parametrow

srodowiskowych.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawey przeprowadzenia czyszozenia

pobudowlanago oraz sanityzacji | dezynfekeji pomieszczen do uzyskania

zadane| klasy czystodcl, w iledel minimum 2 kolejnych dni roboczych.

Sanityzacja | dezynfekcja majg bye przeprowadzona bezposradnio przad

procesem kwalifikacji pomieszczen.

W zakresie pomleszczen przeznaczonych na Bank Tkanek | Komdrek,

Wytworni Farmaceutycznej oraz Laboratorium Kontroll Jakosci kwalifikacja

pomieszezen — Wykonawca przeprowadzi niezbedne pomiary | uzyska

pozytywny rezultat zgodny 2z parametraml prezentowanymi przez

Zamawiajacego w PFU oraz wymaganiami prawnie obowigzujgcymi na dzien

przeprowadzenia pomiardw niezbednymi do utworzenia Banku Tkanek |

Komérek | Wytworni Farmaceutyczne] w zakresie projeklowanych instalaci:

- pomiar temperatury w pomiaszczaniach

- pomiar poziomu wilgotnoscl w pomieszozeniach,

- pomiar czystoscl pylowe) powielrza,

- pomiar natezenia oawletlenia podstawowego | ewakuacyjnago,

- pomiary instalacji elekirycznej | uziemiajgce),

- pomiar ezasu regenerac)i pomieszezen,

- pomiar przeciekéw oraz szezelnogcl | mocowania filtrow, pomiar
szazalnosel | intagralnoscl filtréw HEPA,

- pomiar strumienia objetosci powletrza nawlewanego | llosci wymian,

- pomiar roznic cidnlen w pomieszezeniach oraz pomiar wielkoscl
nadciénienia wzglgdem punklu zero,

- weklor cidnienia pomlgdzy pomieszczeniami,

- kontrole mikrobiologiczng pomieszezen czystych obejmujncs: pomiar
powietrza metods wolumetryczng dla kaZdego z pomieszczen, pobranie
probek z sufitu, podiogi, écian metody odciskows 2z kazdego
pomieszezenia oraz kazdego okna podawczego,

W zakresle kwalifikag)i pomieszezen Wykonawea przygotuje rapor

kwalifikacji operacyjne) potwlerdzajgey przeprowadzenie pomiarow wraz z

ocang wynikow | interpretacjy. Do raportu Zamawlajacy wymaga dofqczenia
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wynikow surowych z pomiardw, fj. wszelkich wydrukdw $wiadozgoych
0 przeprowadzeniu pomiarow oraz aktuaine swladectwa ceryfikacji uzytych
preyrzadow pomiarowych. Raport zostanie przekazany Zamawiajacemu,

I)  Wykonawea jest zobowigzany do przeprowadzenla kwalifikacji | walidacji w
zakresie systemow krytycznych, kidre zostang ocenione na drodze SIA | DO,
Wykonawca powinien przygotowaé minimum: kwalifikacje systemu RMS.
Kwalifikacje projektu DQ wraz z niezbednymi dokumentami, walidacje
systemow skomputeryzowanych wraz ze szkoleniaml | niezbedna
dokumentacjn systemows, kwalilikacje systemu gazéw procesowych oraz
wszelkich Innych instalacji krytycznych, Raport z kwalifikac)i | walidacji
zostanie przekazany Zamawlajgcemu.

k) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia kwalifikacji pomieszezen
oraz sanityzacjl | dezynfekeji za kazdym razem, gdy wozedniejsze pomiary
wakazg na niespelnienie wymagan klasy czystodel oraz wymagan
technicznych i instalacyjnych zawartych w URS. Raport zostanie przekazany
Zamawlajgcemu.

I}  Preygotowanie niezbednych dokumentdw przez Wykonawce do zlozenla
przez Zamawiajgcego wniosku do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia
na wykonywanie czynnodcl, o kidryeh mowa w arl. 25 w ramach dzialalnoc
banku tkanek | komorek oraz zezwolenia Gldwnego Inspektora
Farmaceutycznago na wytwarzanie.

m) Wykonanie wszystkich niezbednych wskazanych przez GIF robot
dodatkowych, uzupelniajgeych | naprawezych,

n) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

o) Wykonawca jest zobowlgzany do przeszkelenia Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania pomieszcze Banku Tkanek | Kombrek oraz Wytwarni
Farmaceutyczne]. Liczba szkoleth wymaganych do prawidlowago
uruchomienia pomieszezen cleanroom to: 3 szkolenia teorelyczne, 4
szkolenia praktyczne,

Wykonawca zapozna si¢ z lrescig PFU wraz z Koncepejg Architektoniczng

bgdaca Zalgeznikiem PFU. Przedstawione opracowania sg  materialem

wylsclowym | pomeeniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych
opracowan wykonania etapéw | zadarh wehodzaeyeh w skiad przedmiotu
zamowlenla. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych
wymagan pod warunkiem akceptacll przez Zamawiajgcego rozwiazan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcg wszelkich niezbednych
uzgodnierr z osobami trzecimi, pozwoleh zamiennyeh, decyzji, odstepstw,
uzgodnien. Zmiany w stosunku do zalozen przyjetych w PFU | Koncepji

Architektoniczno-Urbanistyczne) wymagajg aneksu do Umowy.

Przedstawione w PFU parametry sq wstgpnie okreslonymi wielkesciami.

Rozwigzania projektowe zostang uszezegdlowione w Dokumentacji Projektowa)

Wykonawcy (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy) po uzgodnieniu z

Zamawiajgcym, zgodnie z zaplsaml Umowy. Ostateczne parametry zostang

ustalone na podstawie sporzadzone] przez Wykonawce Dokumentagji

Projeklowe], przestrzegajgc mozZliwych zmian parametrdw  okreslonych w

kolajnych punktach niniejszego opracowania,

W ramach Etapu Projektowania nalezy wykonad inwentaryzacje wislobranzows

terenu Inwestycli, w tym infrastruktury podziemne), zielenl oraz Oblekiow

istniejgeych przeznaczonych do Rozblérki. Dokumentacje nalezy aktualizowad o

zmilany odkryte na Elapie Budowy,
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Wykenawea w ramach Umowy ma ebowlgzek uzyskania pisemnej akceptac|l
Zamawiajacego (w formie wiadomoscl e-mail, korespondenc)i paplerowej, itp.)
dia wazyatkich rysunkéw, opracowar | materialow uzytych w Dokumentacji,

Wykonawea w ramach Etapu Projektowania jest odpowiedzialny za uzyskanie

wszystkich niezbednych opracowan, zatgcznikéw, opinii i uzgodnian

nlezbadnych do wykonania Przedmiotu zamowienia i pokrycia kosztow z tym
zwigzanych na koszt Wykonaway, w tym:

1) Usuniecle ewentualnych kolizji | zwigzana z tym przebudowa siecl
zawngtrznych,

2) wskazanie koniecznoécl dodatkowych badan lub uzgodnien uzupelniajgcych
megacych mieé wplyw na zakres, termin cang wykonania zadania,

3) wykonanle wizji lokalng] i niezbgdnych pomiarow w terenie,

4) zapoznanie sig z wazelkimi dokumentami przekazanymi przez
Zamawiajacego oraz okreslenie, ktore z nich wymagaja aktualizacji |
uzyskanle tych aktualizagji,

5) uwzglednienie wszelkich zalecen wynikajacych z raportdw, opinil | akspertyz
przekazanych przez Zamawiajacego lub innych nlezbgdnych uzyskanych wa
wlasnym zakrasie,

6) przygotowanie Dekumentac)l Projektows] oraz wnioskéw o Pozwolenie na
Rozbidrke | przebudowg Obiekiéw istniejgcych wehodzacych w zakres
terenu objetego Przedmiotem Umowy oraz uzyskanie decyz)i;

7) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie stosownych
pelnomocnictw) ostateczne) dla realizac)l Robét zwinzanych z rozbiork |
przebudows Obiektéw Istniejacych decyzji zalwierdzajgce| projekt rozbiorek
! budowlany | udzielajncej pozwoelenia na rozblorke / budows / przebudows,

8) inwentaryzacja istniejgcych pomleszezent w zakresie niezbgdnym do
wykonania Przadmiotu zamdwienia,

9y wykonanie niezbadnych opinil | ekspertyz budowlanych, Instalacyjnych oraz
pozarowych,

10) uzyskanie wszelkich niezbadnych uzgodnien,

11) uzyskanie w imienlu Zamawiajacego (na podstawle stosownych
pelnomocnictw)  ostateczne] dla  Przedmiotu  zamdwienia  decyz||
zatwierdzajacej Projekt Budowlany | udzielajgcej pozwolenia na budowe,

12) jeteli po uzyskaniu prawomocne) decyzji o Pozwoleniu na Budowe nastapi
konlecznodd wprowadzenia zmian Istotnych zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane w stosunku do Dokumentacji Projektowa] w tym Projektu
Budowlanago, Wykonawea zobowlgzany jest opracowad Dokumentacy
Projektows zamienng w zakresie zmian i uzyskaé prawomocng decyzjg o
zamiennym Pozwoleniu na Budowe. W przypadku wystapienia kolizjl lub
brakéw w Dokumentacji Projektowej z winy Wykonawey skutkujacych
koniecznodcla uzyskania pozwolenia zamiennego - calodc koszitow po
stronie Wykonawey. W przypadku polecenia zmiany od Zamawiajacego
Wykonaweca moke wystapit o uzgodnienle nowego terminu | wynagrodzenia
dodatkowego zgodnie z warunkami Umowy,

13) opracuje Dokumentacje wielobranzowo w tym Projekt Wykonawezy i Projekt
Tachnlezny, w uzgodnieniu 2 Zamawlajaeym, zgodnie z procedurg wakazang
w Kontakcia.




10.

11.

14) Wykonawea zrealizuje Roboty zgodnie z opracowany | zankceptowang przez
Zamawiajacego Dokumentac)y.

15) w zakresie Wykonawcy takze inne nie wymienione powyze| opracowania,
niezbgdne do realizac)i Umowy,

Wymagania ogéline stawlane Dokumentacji;

1) Dokumentacja bedzie obejmowad catkowity zakres planowanych Robét wraz
z zapewnlenlam claglodei funkejonowania budynku.

2) Opracowania przedprojektows, projeklowe oraz projokty branzowe nalezy
skoordynowaé migdzy sobg. Opracowania muszg byé spojne, Wykonawea
odpowiada za koordynacjg migdzybranowa oraz usuwanie kollzi;

3) Wykonawca odpowiada za poprawnoié | prawidlowosé rozwigzan
projektowych,

4) Wykonawca ma obowigzek sporzadzenla wszystkich opracowan wraz z
uzyskaniem wymaganych opinll, zgod, uzgodnien, pozwolen, warunkow |
decyzji niezbadnych do realizac)i Przedmiotu zaméwienia.

) Dokumentacja musi zostac wykonana zgodnie z Umows, wymogami
Zamawiajgcego, obowigzujacymi w Polsce przepisami | normami oraz zostad
wydana w stanie kompletnym z punkiu widzenia celu ktéremu ma shuzyé,

B) Wykonawca ma obowigzek opracowania Dokumentacji Projektows] w
oparciu o PFU, Rozwigzania funkcjonalne, techniczne | materialowe bady
konsultowane z Zamawiajqcym na kafdym etapie przygotowywania
Dokumentacji,

7) Dokumentacly, w szezegdlnosci Dokumentacje Projektows nalezy
przediozyc zgodnie z rozdzialem G6.18 PFU Zgodno&é dokumentacii
projektows] z programem funkcjonalno-uzytkewym i 7.7 PFU Wymagania
dotyczgce wykonywania robét budowlanyeh.

8) Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
aporzgdzonego Utworu zgodnie 2 zapisami Umowy,

9) Wykonawea zagwaraniuje dwiadczenie uslug nadzoru autorskiego nad
wylworzong Dokumentacja,

10) Kazda zmiana w stosunku do wytycznych zawartych w PFU, Koncepdji,
Umowie wraz z zatgcznikam| musl uzyskaé akceptacje Zamawlajgcego.

11) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmian w stosunku do rozwinzan
zawartych  w  koncepc)i  architekloniczno-urbanistyczne),  bedace
zatacznikiem ninlejszego PFU oraz zmian wynikajacych 2z nowych
okolicznosci mogaeych zalstnlad w trakeie trwania Umowy,

12) Wykonawca  jest  zobowigzany przekazywaé na kaide Zadanie
Zamawiajgcego do weryfikac)i robocze wersje Dokumentacll, w tym w
szczegolnoscl rozwlgzan technicznych | materlatowych.

13) Dokumentacja musi byé sporzqdzona przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projeklowania w odpowiednich specjalnedciach oraz bgdace
cztonkami adpowiednich izb samorzgdu zawedowego,

Fomieszczenia powinny byé zaprojektowane | wykonana w technologii ,clean

room” oraz spefniaé wymagania GMP ~obwieszozenie Ministra Zdrowla z dnia

28 kwietnia 2022r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia

Ministra Zdrowin w sprawie wymagari Dobrej Praktyki Wytwarzania | narma

europejsky, PN-EN 150 14644 Pomieszczenla czyste | zwigzane z nimi

drodowiska kontrolowane" - czeéc 1,2,3,4,5 w podziale na pomieszczania strafy
szare] | pomieszczenia strefy czyste),
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12, Przyjete w PFU wytyczne zwigzane z wielkosciam powiarzehni, proponowanymi
wartosciami liczby wymian powietrza, wielkosci nadcignien oraz pozostale
parametry liczbowe moga ulec zmianom w zwigzku z procesem projektowania.
Ostateczne  wartodcl  zostang  obliczone | wprowadzone do  projaktu
wykonawczego.

13, Przadmiotem zamowienia w zakresie wybudul” jest kompleksowe wykonanie inwestycjl
opisana |ako Przedmiot umowy w PFU i w Koncepgji, W zakres robdt wohodz
realizacja Robét Budowlanych, Rebét Rozbibrkowyeh, Rozruch Instalacjl i
Urzadzeh wraz z szkoleniem z obstugi, Odblory Robot, prace wynikajgce 2
uzyskanych uzgodnien, decyzji, warunkow, prace rozbidrkowa oraz
przeprowadzenie wszelkich postgpowan administracyjne na koszt Wykonawcey -
jakie bedy konieczne do realizacji calu przedstawionego w niniejszym PFU. W
szezegdlnodel takie jak:

a) Przed przekazaniem Terenu Budowy - przygotowanie i uzgodnienie z
Zamawiajacym projektu organizacjl Robét, projektu zagospodarowania
tarenu budowy, planu bezpleczenstwa | ochrony zdrowia, programu
zapewniania jakoscl,

b) Przygotowania Terenu Budowy, oznakowanie | zabezpieczenie, ustawianie
tablic informacyjnych zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane,

) Wytyczenie geadezyjne Obiektu | Obiektow Towarzyszacych (jezeli okaze
sie koniecznae),

d) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ustawieniem Oblektow
tymezasowych konlecznych do realizac)i Robot,

@) Przywrdcenie stanu pierwotnego tarendw lezacyeh poza Terenem Budowy -
jazell Ingerencja w te tareny byla konieczna do realizacji Robot,

f) Naprawa wszelkich uszkodzen drog, wodoclagdw, kanalizac)l, linii, sieci oraz
jakichkolwiek innych uszkodzen spowodowanych przez Wykonawcg lub jego
Podwykonawcow podezas realizacli Robot Budowlanych,

g) Gromadzenie dokumantacii jakodciowa), okreslajgce] w aposob
jednoznaczny cechy zastosowanych produktow, urzadzen dla Robot juz
wykananych,

h) Przygotowanie szczegolowych projektéw technologicznych | organizacl
robét budowlano-mentazewych, projekiow warsztatowych, projektow
tymezasowych,

) Dokonywanie systematycznych kontroli, pobieranie prébek jakosciowych,

|) Przygotowanie dokumentacji odblorowe, dokumentacl techniczno-
rozruchowaj, wnioskéw oraz Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie,

k) Rozruch Urzadzen | szkolenie Uzylkownlkow / Zamawiajgcago,

) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjne) inwentaryzac)|
powykonawcze] oraz innych materiatow konlecznych do utworzenia |
prawldlowego funkcjonowania Obieklu,

m) wykonanie prac budowlano-inetalacyjnych,

n) wykonanle zmiany aranzacji pomieszczen laboratoryjnych,

a) prace walidacyjne | kwalifikacyjne, do prowadzenia dzlatalnosc polegajgce
na wytwarzaniu w standardzie GMP produktéw leczniczych, w tym
preparatow komérkowych stanowigeych w Swietle prawa badane produkty
lecznicze terapii zaawansowanych (ATIMP) czy produkty lecznicze tarapii
zaawansowane| - wyjatku szpitalnego (ATMP-HE). Szozeagotowy opls




14.

18,

16,

1

zawarly jest w pkt, 5,11, a w szczegdlnodci w pkt, 5,11,1 Wymagania dla
procesu kwalifikac)i | walidacji Programu Funkcjonalne-Uzytkowego -
zalgeznika nr 4 do SIWZ,

Miejsce realizacii przedmiotu zaméwienia: budynek Slaskiege Parku Technologil

Madycznych Kardio-Med Silesia Spalka 2 0. 0. w Zabrzu, ul. M. Curie-

Sklodowskie] 10c. Obszar objety zmianami funkejonalno-uzytkowymi dotyczy

przebudowy pomieszozen zlokallzowanych w obrebie osi 4-85/A-D oraz C-Diok.

potowa modulu 4-5.

Do obowigzkéw wykonawey bedzle nalezato w szezegdinosci:

i) prace przygotowawczea,

b) prace projektowe niezbgdne do zgloszenia robdt budowlanyeh nie
wymagajgcych pozwolenia na budowg oraz wymagajgeyeh pozwolenia na
budowe, a tak#e realizacja,

) uzyskanie pozwolenia na budows,

d) nadzér autorski,

@) roboty budowlana,

f) zakup, dostawa i montaz wyposatenia towarzyszacego (w tym m.in.
zabudowy meblowej, blatéw, umywalek, itd. opisanago w PFU) ponowne
wykorzystanie materiatow/ elementéw (np. paneli sufitowych), pochodzaeych
z przebudowy pomieszczen, po ustaleniu na etapie prac projektowych |
realizacyjnych zakresu wykorzystania z Zamawiajacym,

f) opracowanle dokumeantac)i powykonawcza,

h) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

i) prace walidacyjne | kwalifikacyjne (kwaliflkacja projektowa DQ, Analiza
Ryzyka, Gtowny Plan Walidac|i, kwalifikacja instalacyjna 1Q, kwallfikacja
operacyjna 0Q) dla systeméw krytycznych | urzadzen, oraz pomieszczen,

I) przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbgdnych do wystaplenia przez
Zamawiajacego do GIF z wnioskiem o zezwolenle na wylwarzanie badanych
produklow leczniczych, badanych produktéw  leczniczych  terapii
zaawansowane| (ATIMP) oraz produktéw leczniczych terapii zaawansowane
- wyjatku szpitalnego (HE-ATMP),

k) dokonania wszelkich napraw, korekt w ramach gwarang)i w zakresie
przedmiotu zamowienia, w przypadku zgloszenia zastrzezenh w toku
uzyskiwania zezwolenia na wylwarzanie badanych produkiéw leczniczych,
badanych produkiéw leczniczych terapli zaawansowans] (ATIMP) oraz
produktow leczniczych terapii zaawansowanaj - wyjatku azpitalnego (ATMP-
HE) ze strony Gidwnego Inspektora Farmaceutycznego, oraz w toku
uzyskiwania pozwolenia na gromadzenie, sterylizowanie, testowanie,
przetwarzanie, przechowywanie tkanek | komdrek z ramienia Ministra Zdrowia
(w zakresie infrastrukiury).

Dokumentacja projektowa (prace projektowe) wymagana w ramach realizac)l

zamawienia sklada sle w szezegdlnosel z:

1) projektu  budowlanego w zakresle uwzgledniajacym specyfike  robét
budowlanych;

2) projekidw wykonawczych:

3) informagcji dotyczgce] bezpiaczenstwa i ochrony zdrowla.

Wramach prac projektowych Zamawlajgcy wymaga réwniez opracowania;

1) specyfikac)l technicznych wykonania i odbioru robét;

2) kosztorysu inwestorskiego;

3) przedmiaru robdt;




b

4) projekiu  architektoniczno - budowlanago,
wielobranzowych projeklow wykonawczych,

5) szeregolowych oplsdw skladowych systemow,

6) schematdw strukturalnyeh | funkejonalnych;

7) specylikacji funkcjonalnych;

8) specyfikacji elementdw skladowyceh;

8) wyspacylikowania wymaganych atestow i certyfikatow elementow sktadowych,

10)dokumentacji dia systemow skomputaryzowanych zgodnie 2 GAMPS,
11)Instrukeji bezpleczenstwa pozarowego oraz BCENATNUBZA POZArOWEgO,

budowlano-technicznago,

12)Instrukcje, DTR, dokumenty systemowe Al f
18, Wykonawca jest zobowlgzany wykonaé iflub uzyskaé w formie plsemnej ponizsze

opracowania, opinie, decyzje, uzgodnienia | warunki techniczne:

EIf‘” _wyhunnﬁia BIM

2. | Inwentaryzacja

architektoniczna do celow
projektowych

3, Inwentaryzacja zielan| z

gospodarks zieleni

Inwentaryzacja
przyrodniczo-
chipterologiezno -
| ornitologiczna

techniczna
| stanu Istniejgeego
‘Eksportyza mykalogiczna

Ekspertyza kominiarska

10 | Badania geotechniczna

‘Wypls | wyrys z rejestru gruntéw
Wypis | wyrys 2 MPZP
.| Ekspertyza

Kompletna

| Dla obiektu pedlegajacego przebudowls, jeteli
IHE‘:H#EGII‘IH

| konieczna.

inwentaryzacja

architektoniczna -  budowlana  do
celdw projekiowych dla wazysetkich branz wraz
# fotografiami | ocang stanu technicznego w
zakrasie instalacji, , .
“Przygotowana na podstawle Inwentaryzacji
zielenl, obejmujgca:

Wskazania | wylyezne dla Zamawlajacego w
tym:

gmliminarz optat za usuwanie drzew | krzowow,
Okretlanie sposobu zabezpieczenia drzew na
terenie budowy

Wskazania plelggnacyjne

Wskazania kompensacyjne oraz projekt
nasadzen kompensacyjnych = jezeli wymagane
Mape wskazujaca na miejsca kolizjl zleleni z
Oblaktem projektowanym | Obiektami
towarzyszaoymi

Wykonawca ma obowigzek m.in. uwzglgdnic
wszystkie dane jakie mogg byé wymagane do
uzyskania pozwolenia na wycinke.

Jozeli wystepuje konlecznosé

Dia oblektu podlegajncego ;:rzahuﬂnwla ]ezali
kgnqu‘nﬂ :

Dla obiakiu pndlagajﬂmgu przebudowie, jezel
konieczna,




18
17

24

25

26

27

_Budowlanego

23 |

Ekapertyza
przeciwpozarowa
Ekspertyza budowlana

| Bilans zapotrzebowania na media

Warunki techniczne

Audyt energetyczny

Mapa do celow projektowych i i e
Wykaz planowanych do przeprowadzenia postgpowan administracyjnych dia

catego zakresu Przedmiotu z
! uzgodnien) il
Projekt zagospodarowania

terenu = czgsd Projaktu

Projekt architekloniczno-
budowlany « czesé Projakiu
Budowlanago

Informacja BIOZ — czesd
Frojeklu Budowlanego

Projekt Techniczny - czedé
Projektu Budowlanago

wislobraniowy
Projekty Robot
tymczasowych

Projekt Realizac|i Robét
Budowlanych

_| Z8potrzabowanie na media,

Dla oblektu podlegajacego przebudowie, jezell
konieczrma,

Dia obiektu podlegajgcego przebudowle, jezeli
konieczna, =
Pozyskanie nowych lub aktualizacja warunkéw
technicznych od gestordw siecl
uwzgledniajaeych zweryfikowana

Zo wakazaniem rozwigzan majacych na celu

redukcje kosztow eksploatac)l

amawienia (1), identyfikacja zgloszer / pozwoler

Zgodnle z wymaganiami zawartymi w pkt, 6.8
PEU

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt, 6.8
PFU

Dodatkowo:

-3 821, = Wizualizacjl Przedmiotu zamdwienia,
do uzgodnienia z Zamawiajgeym

Zgodnie z aktualng ustawg Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy projektu budewlanago oraz
Rozporzgdzeniem w sprawie informacg]|
dotyczace] bezpieczenstwa | ochreny zdrowia
Joraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowla.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt, 6.9
FFU

Dodatkowo:
~ zbloreza plansza  wszystkich  branz
dokumentujgca brak kolizji
__migdzybranzowych

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt, 6,10
PFU
Jazall koniaczne,
Migdzy innymi:
- projekly wzmaocnienia Scian wykopow
— projekt odwadnienia wykopow
- rysunki wykonawcze dotyczgce
odtworzeni nawlerzchni
Powlnlen zawierad, co najmniej:
organizacjg wykonania Rebdt, w  tym
terminy 1 sposdb prowadzenla robdt
oraz  miejsce skladowania wyrobow
budowlanych/ innych matarialéw

furzadzen wraz z leh zabezpieczeniem




29
30
31
a2
33

| kosztow

| pozwolenia na budowg

wykonawczego

Harmonogram

Projekt Organizacjl Ruchu
wraz z Oznaczeniami

Zbiorcze IHHIB.WlEI'IiH

Dacyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizac)i
przedsigwzigcia

projekt  zagospodarowania

wykonaway,

- wykaz zespoldw  roboczych, ich
kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,
wykaz osdb odpowledzialnych za jakesd
| terminowoss wykonania
poszezagdlnych alementaw robot;
Projekt etapowania Robot Budowlanych
umozliwiajacy funkcjonowanie Oblektu
zachaowanago

~  Opracowanie wytycznych do etapowania
uwzglednlajgoych rozbiorke obiektow. w
ktérych wystapujg urzgdzenia
zapewnlajgce  ciaglodé  pracy |
uzytkowania Obiektu zachowanego (np,
przenleslenie wezla ciepta, trafostaci,
przeniesienie przylacza wody, gazu),

| Projekt tymezasowej organizac)i ruchu w

podziale na Etapy Realizac)i Robot, w
szozegolnosel pokazujgce obstuge
komunikacyjng Obiektu Zachowanego oraz
projekt statej organizacji ruchu,

Zgodnie z wymaganiam| zawartymi w pkt. 6.11
FPFU

“Jezell konieczna

Whiosek o wydanie ‘pozwolenia na budowe

Dacyzja o udzleleniu

Projekt zagospodarowania
terenu — atap projekiu
Specyfikacje techniczne
wykonania | odbloru robdét
budowlanych
Przedmiary

| staniu sig ostateczna,

Opatrzona przez wydajqcegu adnotacjy o

Jazali konieczne,

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6,11
FFU

Zgodnie z wymaganiaﬁ{i zﬁﬁ.}ﬁﬁ'ﬁﬁi—ﬁ ﬁﬁ't'. 6.11

wykonanle zgodnie z PFU Dukumantacjl
Projektowe;;

~  zakres rzeczowy Robot 2
uwzglednianlam poszczegolnych etapow
robat podlegajacych odbiorom
ezetciowym | terminow ich wykonania, z
zastrzezeniem, 2e odbiorom czedclowym
padlegad badg tylko w peini zakonczone
alementy robot lub moliwe do
wyraznego wydzielenia lch czgéai,

zaplecza

S




42

43
19,

20,

21.

22,

23,

24.

Harmonogram rzeczowo- | Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 8.17
finansowy e
Projekt zagospodarowania | Bedzie zawieral co najmniej: I
teranu huﬁnw;; - ﬂzﬂﬂﬁ gm"tznq
| F |- czedCrysunkown 000
Program Zapewnienia Zgodnle z wymaganiami zawartymi w pkt. 6.15
Jakosai FFU
Plan Bezpieczenstwa | —
Qchrony Zdrowla _ as s o
Instrukcja odéniezania Szezegblowy opls odédniezania dachu wraz ze |
_dachu | wskazaniem stref zrzutu mas $nieznych.

- ceng za wykonanie Robdt z
uwzglednieniem poszczegdlinych Elapow
Reallzacyjnych w rozbiciu na cene netto,
podatek VAT oraz ceng brutio,
wyszozegalnionie planowanych kosziow
Robdt w rozbiciu na poszozegdine
Obiekty istnisjace, projektowansa |
Oblakly towarzyszace, stanowigce
odrgbne Srodki trwale, znajdujace sie na
terenie przebudowy/budowy. Roboty
wykonywane w budynku nalazy
przedstawi¢ z podziatem na kondygnacje
i rodzaje wykonywanych Robét.

Inne wymagane przepisami prawa dokumenty / epracowania,

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy réwnlez uzyskanie na wiasny koszt
wazystkich wymaganych uzgodnien projektu z odpowiednimi rzeczoznawcami |
innymi  podmiotami  zobowigzanymi do zajecia stanowiska w sprawle
dokumantacji,

Dokumentacja projektowa musi byé kompletna, obejmeowaé wszystkie branze |
zawierac rozwigzania optymalne | konieczne, z punktu widzenla celu jakiemu
maja stuzyeé,

Wazystkie elementy, nie ujgte PFU, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidlowego dzialania instalacji nie zwalniajg Wykenawey z ich zamontowania
| dostarczenia,

W przypadku bledu, pomyiki lub watpliwoscl Interpretacyjnych Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, powinien wyjaéni¢ sporne kwestie z Zamawlajgeym, ktéry
jako jedyny jest upowainiony do wprowadzania zmian, Wszelkie
niesygnalizowane niejasnoscl beds interpretowane z  korzyacig  dla
Zamawiajgcego.

Dokumentacja bgdaca przedmiotem niniejszego postepowania musi zostad
sporzgdzona w zakresie Programu Funkcjonalno-Uzytkewego dla zadania p.n.:
Frzebudowa | modernizacja pomieszczen typu clean room Slasklego Parku
Technologil Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0. 0. w ramach tworzonago
Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowane] | Bloregenerac)i (CBMS)",
stanowligeego Zalgcznik nr 4 do SIWZ,

Dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszego postepowania musi byé
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi na dzler odbioru przez Zamawiajgcego
przepisami prawa, w szczegolnosel.




1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentac)l projektowe], specyfikacii
technicznych wykonania | odbloru robot budowlanych oraz  programu
funkejonalno-uzytkowego,

2) Ustawa Prawo Farmaceutyczne DzU. 20011261381 z péEnlejazymi
Zmianami,

3) Ustawa z dnia 6 wrzeédnla 2001r, o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128,
poz.1409)

4) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 1. o substancjach chemicznych | ich mieszaninach
(Dz,U. 2011 nr B3 poz. 322) z pdZniejszymi zmianami

B) Ustawa z dnla 11 stycznia 2001 r. o substancjach | preparatach chemicznych
{Dz.U, 2001 nr 11 poz. 84), z pbdEnlejszymi zmianami

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2 2016 1. poz. 1987, 1954).
Z pdEniejszyml zmianami

7) Ustawa z dnla 27 kwietnia 2001 r. Prawe ochrony srodowiska (Dz. U. 2 2017 r.
poz. 519, 785, 808, 1089) z pdznisjszymi zmianami

8) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2015 w sprawie wymagan
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z poZnlejszymi zmianami,

0) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20,04.2022 w sprawie wymagan
Dobrej Praklyki Wytwarzania z poZniejszymi zmianam!

10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dn. 02,09.2004r, w sprawie
azezegblowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, spacyfikaci
technicznych wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-usytkowege (Dz. U 2004 nr; 2002 poz. 2072) z pdén. Zmianami

11)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U, z 2000 r, Nr 106, poz.
1128, z pbdzn. Zm.)

12)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie
informacji  dotyczace] bezpleczenstwa | ochrony zdrowla oraz planu
bezpleczenstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

13)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie
warunkédw technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 16 czerwea 2002 r. Nr 75, poz. 680 z poZn. zm.)

14)Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe| (Dz.U. z 2002
r, Nr 147 poz. 1228 z pbEn, zm.)

16)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnelrznych | Administracji z dnla 21
kwiatnia 2008 r, w sprawie ochrony przeciwpoZarowe] budynkow, innych
abiektéw budowlanych | terendw (Dz. U, z 2006 r. Nr 80).

18)Razporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 24 lipca
2009 r, w sprawie przeciwpozarowego zaopalrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz, U, z 2008 r, Nr 124, poz. 1030)

17)Rozporzadzenie Ministra Pracy | Politykl Socjalnej z dnin 26 wrzeénia 1997 rw
sprawie ogolnych przeplsdéw bezpieczenstwa | higleny pracy /tekst jednality
(Dz.U. Nr 169 poz, 1660 z 2003 r z pdZn. zm.)

1B)PN-EN 150 14644.1:2016-03 - Pomleszozenia czyste i zwigzane z nimi
srodowiska kentrolowane - Czesc 1. Klasyfikacja czystoscl powietrza

18)PN-EN 180 14644-2:2016-03 Pomieszczenla czyste | zwigzane 2 nim
drodowiska kontrolowane -- Czeéé 2 Monitorowanie w celu wykazania




spelnienia wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na czystost
powietrza w odniesieniu do stezenia czastek

20)PN-EN IS0 14644-1:2004 - Pomieszczenia czyste | zwigzane z nimi rodowiska
kontrolowane -« Czgsé 5: obsluga

21)PN-EN 1SO 14644-1:2006 - Pormleszczenia czyste i zwinzane z niml drodowlska
kontrolowane -- Czead 4: projekt, budowa, uruchomlenie

22)PN-EN IS0 14698-1:2004 Pomieszczenia czyste | zwigzane z nimi rodowiska
kontrolowane - Kontrola biozanleczyszczer -- Czgédé 1: Gldwne zasady | metody

23)PN-EN IS0 14698-2:2006 Pomieszczenla czysta | zwigzane z nimi drodowlska
kontrolowane - Keontrola biozanieczyszezen - Czedd 2: Ocena | interpretacja
danych o blozanieczyszezeniach

24)Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszezalnych stezen | natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w drodowisku pracy

26)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spolecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie bezpleczenstwa | higieny pracy przy produkeji i
magazynowanlu gazow, napefianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu |
magazynowaniu karbidu

26)Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnla 3 kwiatnia 2017 r, w sprawle wykazu
prac uciazliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i
kablet karmigeyeh dziecko piersig

27)Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl z dnla 6 wrzednia 1999 r. w sprawle
bezpieczenstwa | higleny pracy przy magazynowaniu, napelnianiu |
rozprowadzaniu gazdw plynnych

28)Hazards of Oxygen - deficient atmospheres Doc 44/18, Revision of Doc 44/09,

28)Risk of Indoor Low-Pressure Cryogenic Liquid Applications, Safety Alert SA
38/18 — December 2018

30)Rozporzadzenie Ministra Pracy | Politykl Socjalng] z dnia 26 wrzeénia 1997 1. w
sprawie ogolnych przeplsow bezpieczenstwa i higieny pracy

31)Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spolecznej z dnla 30 sierpnia 2007r,
w sprawle najwyzszych dopuszezalnych stezen | natezen czynnikéw
azkodliwych dla zdrowla w drodowisku pracy.( Dz,U.07.161.1142),

32)PN-EN 14056 Meble laboratoryjne: Zasady dotyczgce projektowania |
instalowania

33)Dziennik Ustaw Nr 112, pez. 1208 Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzednia 2001 r, w sprawie katalogu odpadow,

34)Dzlennik Ustaw z 2010 r, Nr 139 poz, 940 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowla
z dnia 30 lipca 2010 w sprawie szczegdlowego postgpowania z odpadami
madycznymi

36)Rozparzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawle kryteriow,
klore powinny spelniac jednostki erganizacyjne wykenujgce badania substancji
| preparatow chemicznych, oraz kontroll spelniania tyeh kryteriw (Dz. U. Nr
109, poz, 722),

d6)Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
wymagan fachowych | sanitarnych dia bankéw tkanek | komérek (Dz,U, 2006 nr
218 poz, 1588)

37)Rozporzadzenie Ministra Zdrowla z dnia 8 pazdziernika 2008 r. w sprawle
wymagan, jakie powinien speiniaé system zapewnlenia jakosci w bankach




28,

26.

27.

28,

28,

30.
31,

32.

a3,

34,

tkanek | komérek (Dz. U. 2008 Nr 180 poz. 1169) oraz Rozp. MZ z dnia 16
grudnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakie
powinien speiniaé system zapewnienia jakosci w bankach tkanek i komaorek
(Dz. U. 2020 poz, 2308)
Dokumentacja dostarczona bedzie Zamawiajaoemu w formie paplerows] w
ilosciach okredlonych w  Istotnych postanowieniach umowy stanowigcych
Zalgeznik nr 3 do SIWZ oraz pe jednym agz. w formie elekironicznaj — format PRF
oraz 1 egz. w wersjl adytowalna],
Poza dokumentami wyszczegolnionyml w ilosciach okredlonych w Istotnych
postanowieniach umowy stanowigeych Zalgeznik nr 3 do SIWZ Wykonawca
wykona | dostarczy Zamawiajacemu wezelkie dokumenty/ raporty/ certyfikaty/
pozwolenia, kiére okazg sle niezbedne dla prawidlowe) realizacji zamowienia
Dokumentacja projektowa stanowlgca przedmiot zaméwienia mus| posiadac
niezbedne uzgodnienia | zawleraé konieczne opinie wynikajace z przepisow
obowigzujgcego prawa oraz dyreklyw Unil europejskiej pozwalajace uzyskad
Wykonawey wymagane pozwolenia i certyfikaty po wykonaniu i odbiorze robot
budowlanych.
Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot zamdwienia musi  byd
zaopatrzona, przy jo] odbiorze, w plsemne ofwiadczenie projektanta, ze jest
wykonana zgodnie z SIWZ, umows | kompletna z punkiu widzenia celu, ktoremu
ma atuzyd,
Dokumentacja projeklowa stanowigca przedmiol zamowienia moze byc
systematycznie sprawdzana przez niezalezng jednostke (inwestora zastapczego),
wybrang przez Zamawliajgcego, pod wzgledem merytorycznym | formalnym, w tym
m. in. poprawnoéci przyjetych rozwigzan konstrukeyjnych i technologicznych oraz
kompletnosei uzyskanych warunkéw, opinii | uzgodnien w zakresie wymaganym
przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawezymi, nlezbgdnym
do zgloszenia robdl oraz realizac)i inwestycji.
Dokumentacja projekiowa musi byé przygotowana i podpisana przez osobg
posiadajaca stosowne, wymagane zapisami SIWZ | Programu Funkcjonalno-
Uzylkowego uprawnienin oraz uwzgledniaé nastgpujace zatozenia Programu
Funkcjonalno-uzytkowago dla zadania p.n. Przebudowa | modernizacia
pomiaszezan typu clean room Slaskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-
Mad Silesia Sp. z 0. 0. w ramach tworzonego Centrum Badawczego Medycyny
Spetsonalizowane] | Bloregenarac)i (CBMS)', stanowigoego Zatgcznik nr 4 do
SIWZ,
llodei robét zawarte w Programie funkejonalno-uzytkowym majg charakter jadynie
szacunkowy i nalety j& traktowaé jako informacje pomocnicze.
Padane w dokumentagji nazwy wiasna (znakl towarowae), nazwy producentaw itp,
oraz zdjecia materialéw | urzgdzen majs charakter niezobowlgzujgcy | nie stanowia
agraniczenia w oplsie, Zamawiajacy dopuszcza materiaty, urzadzenia | produkty
réwnowazne (zapawniajace tozsame cechy funkejonalne) po zatwlerdzeniu przez
Zamawiajacego lub Inwestora Zaslgpczego.
Wykonywanie robot budowlanych wynikajgeyeh 2 ninlejszego dokumentu
majacych na celu realizacje przedmiotowe) inwastycji wymagad bedzie uzyskania
decyzjl o pozwoleniu na budows.
Wymagany minimalny okres gwarancji jakoéci na wykonane roboly budowlane
wynosi 24 miesigee, na wbudowane materialy | zamontowana urzadzenia min. 24
miesigce liezge od daty odbioru koncoweago,
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczaltowy.




35, Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie czynnosci bezpodrednio zwigzane z

realizacjy przedmiotu zaméwienia na terenie budowy byly wykenywane przez
ogoby zatrudnione przez Wykonawce lub jege podwykonawcdw na podstawie
Umaowy o prace,
Wymog o kldrym mowa powyze| dolyczy osdb, ktdre wykonujg czynnodei
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt w sledzibie Zamawiajqcego czyll
tzw. pracownikow fizyoznych, Wymég nie dotyczy projektantéw, kierownika
budowy, kierownlkéw robot, dostawcow materlaléw budowlanych oraz innych
osth, w stosunku do ktdrych Wykonawea wykaZe, 2e czynnofcl przez nich
realizowane nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art, 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz, U, z 2016 r. poz. 1666 ze
Zm.),

36. Numery CPV - Ogolny opis prac do wykonania;

Uslugl inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
Specjalne usiugl projektowe 789930000-2
Uslugl dekeracji wngtrz 79931000-0
Ustugi projektowania wnetrz 78932000-6
Uslugl towarzyszace ustugom projektowym 79933000-3
Ustugi architektonlezne, budowlane, intynieryjne | kontrolne 71000000-8
Uslugi architektoniczne w zakresla oblektéw budewlanych 71221000-3
Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow 71244000-0
Plany zatwierdzajace, rysunki robocze | spacyfikacje 71245000-7
Nadzdr nad projektem | dokumentacja 71248000-8
Uslugl architektoniczne i dotyczace pomiardw budynkow 71251000-2
Roboty budowlane, w tym w szezegdinosa: 46000000-7
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
Roboty w zakresie Instalacjl elektryeznych 45311200-2
Przygolowanie przedsigwzigeia | projekiu, oszacowanie kosztéw  71242000-6

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanyeh;
roboty zlemne

45110000-1

Mentaz instalac)i plorunochronnej 46312311-0
Instalacyjne roboty elektrotechniczna 45315100-9
Instalacje zasilania elektrycznage 453163001
Instalacje dredniego napigcia 45315500-3
Instalagje niskiego naplecia 45316600-4
Inne instalacje elekiryczne 45317000-2
Elektryczne tablice rozdzielcze 31214500-4
Komputerowy system sterujgoy 48151000-1
Raoboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
Roboty [zolacyjne 45320000-6
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne A46330000-9
Instalacje mechaniczne 45350000-5
Raboty instalacyjne gazowe 45333000-0
Roboty instalacyjne wodne | kanalizacyjne 45332000-3
Roboty instalacyjne przeciwpoiarowe 45343000-3
Mechaniczne instalacje inzynieryjne 45351000-2
Roboty w zakresie okablowania oraz instalac)i elektrycznych 45311000-0
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

| Klimatyzacy|nych 45331000-6

37, Wykluczamy mozliwosé skiadania ofert wariantowych,




38, Zamawiajgcy nle dopuszeza skladania ofert czesciowych,

39. Wykonawcy moga skladac oferlg wspalnie,

40, Zamawiajacy dopuszoza realizaclg zadania przez podwykonawcow.

41, Wykonawca wskaze w ofercie zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow.

42, Wykonawea ponosi peing odpowledzialnoss za dzialania podwykonawcow,

43. Zambwienie jest wapolfinansowane 2 projektu Centrum Badawcze Medycyny
Spersonalizowane] | Bioregeneracll (CBMS)" jest dofinansowany ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Reglonalnego w ramach Regionalnego
Programu Oparacyjnego Wejewodztwa Slyskiego na lata 2014-2020 z dzialania
1.1 Kluczowa dla ragionu Infrastruktura badawcza,

44, Zamawiajgcy moze uniewaZnié postgpowanie, jezell 4rodki pochodzgce z Unii
Europajskie), ktére Zamawlajgcy zamierzal przeznaczyt na sfinansowanie catodc
lub czesci zamdwlenia, nie zostaly mu przyznane.

. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Aby oferta mogla bra¢ udzial w ocenie powinna spelnia¢ wymogi niniejsze]
specyfikacil,

2. Oforta skladana przez Wykonawee winna byé sporzadzona w_|ezyku
polskim w formie pisemne| lub w postaci elektroniczne za posrednictwem
ayatemu Bazy Konkurencyjnodcl,
1) W_przypadku _skladania oferty za pesrednictwem systemu Baza

Konkurency|noscl nalezy _ oferte ___ umledcié:
- k i

2) Dla_zachowania_elektronicznel formy czynnodecl prawnej wystarcza
zlogenie oswiadczenia woli w_postacl elektronicznoj | opatrzenie o
kwalifiko ing icznym anym Za_pomoca
cortyfikatu _dostawcy ustug zaufania w_rozumieniu usiawy z dnia
B wrzednia 2016 r, o ustugach za ufania oraz identyfikacii alekironiczna),
Odéwladczenie woll zlozone w formie ronlczna owa
z ohwladez oli zloZ ormie pi

3 W przypadku skiadania oferty w formie plsemne] ofertg nalezy umiescic w
kopercie zamknigte] w sposob gwarantujacy zachowanie w poufnodcl ja) tresai,
4, Koperte nalezy zaadresowac na;

Slaski Park Technologii Medyeznych Kardio-Med Sllesia Sp. z 0. 0.

ul. M. Curie-Sktadowskiej 10c

41-800 Zabrze

Ofaz oznNaczona napisem:

Postgpowanie o udzielenia zamowienia na
realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa | maodarnizacja
pomiaszczen typu clean room élqskingn Parku Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z 0. 0, w ramach tworzonego Centrum Badawczego
Medycyny Spersonalizowane] | Bioregenerac]l (CBMS)" w ramach
(2/2123)
projektu ,,Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowane] |
Biorageneracji (CBMS)" jest dofinansowany ze srodkéw Europejskiege
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 20142020 z dzialania 1.1
Kluczowa dla reglonu infrastruktura badawcza.
5 Koparta musi byé réwnlez opisana nazwg | adresem Wykonawcey.




Ofertg stanowia zatacznikl: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 6a oraz Inne wymagane
SIWZ dokumenty | odwiadczenia woll podplsane przez Wykonawce,
‘é\iﬁgnﬂwa‘u winien spelniaé wazystkie warunki wymagane w Rozdziale V
= ;

Oferta winna byé podplsana przez osobe upeinomocniong do reprazantowania

Wykonawey, co musi wynikaé z zalgczonych do oferty dokumentéw,

Wazyslkie kartki Oferty winny byé polaczone w sposob trwaly uniemozliwiajacy

ich wysunigcle sig, ponumerowane a kazda kartka podpisana /zgodnie z pkt 8/,

10.  Wazelkie poprawki lub zmlany w ofercie winny byé podplsane wlasnorecznie
przez osobe podpisujacy oferte /zgodnie z pkt 8/,

11, Zamawiajacy poprawia oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywiste omylkl
rachunkowe Zamawiajacy rozumie wadliwy wynik dzlalanla arytmetycznego
przy zalozeniu, e whadciwie podana Jest liczba jednostek miar | cena
|ednostkowa netto,

12, Jezell cang oferty padano rozbieznie stownle | liczbg lub podano rézne ceny w
roznych czesciach oferty, przyjmuje sie, 2e prawidlowo podano ten zapis, ktéry
odpowlada dokonanemu obliczeniu ceny,

13.  Zamawiajacy poprawia w ofercie oczywiste omyiki pisarskie.

14, Zamawiajgey poprawia w ofercie inne omylkl polegajace na niezgodnoécl ofarty
ze specyfikacjy istotnych warunkéw zaméwienia, nlepowodujgce istotnych
zmian w tredci oferty - niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawee, ktérago
olarta zostata poprawiona.

15, Kazdy Wykonawea moZe zloZyé tylko jedng oferte.

16.  Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeali:

1) jej tresé | forma zloZenia nie odpowlada tredei specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia (z zastrzezeniem Rozdziatu 11l pkt 11-13);
2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil
gig na poprawienie omylkl, o ktére] mowa w pkt 14,

3) zawiera bledy w obliczeniu ceny z zastrzezenlam pkt 11,

4) Wykonawca nie zlozyl wyjadniert lub/oraz nie uzupeinil brakéw oferly we

wskazanym terminie,

5) Oferte zlozyt Wykonawea w stosunku do ktérego otwarto likwidacje albo

dokonano wykraglania Wykonawey z wiadclwago rejestru;

6) Zoslata zlozona przez Wykonawce:

a) bedgcego podmiotem powigzanym kapitalowo z Zamawiajacym’

b) bedacego podmiotem powlgzanym osobowo z Zamawlajgcym?

¢) wobac ktérego zachodzq w przestankl wykluczenia z postgpowania na
podstawie art, 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych

© @ N @

¥ Praex powlgzanin kapitalowe lub osobowe rozumie sip wijemie powinzanin migdey beneficjentem lub

oxobam| upowaznlonymi do zaciggania zobowiyean w Imleniu beneficjenti lub ssobami wykonujgoymi w imbenii

benaliciontn caynnodel 2wljznne 2 preeprowndseniom procedury wybori wykonnwey n wykonnwey, polegajioe

w azezepdinodel ny

) ucrosiniczeniu w spdloe [ako wapdlnik spdlki cywilngj lub spalkl osohowa),

b} posiadaniu co najmnlo) 10% udeialdw b akeji, o ile nizazy prig nle wynlkin  praeplsdw prawa lub nie zostal
okrealony praoe 12 1O,

e} pelnieniu lunkeji calonkns organu nadeoroeego lub entendlenipeopo, prakurents, pelnomoonik,

d) pozostiwaniu w rwinzku malzenskim, w stosunku pokrewionstwa lub powlnownctws w linii prosig),
pokrewlenstwn drugiego stopnia lub powinownotwn drugiego stopnin w linll boceng) lub w atosinku
preyaposobienin, opieki lul kurateli,




17,
18.

v
1.

V.

—

rozwigzaniach w zakresle przeciwdzialania wspleraniu agresfi na
Ukraine oraz sluzgoych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
poz, B35)

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrdcona wykonawey.

Wykonawca moze zastizec w ofarcle informacje stanowigce TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA (wg art, 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe

konkurancji), W tym celu winian:

: nazwy dokumentow w ofercie stanowigce Informacje zastrzezong
powinny byé w wykazie zalgcznikow wyrdznione graficznie,
dokumenty stanowigce informacje zastrzezone winny byc spigte |
wlozone w oddzielng nieprzeroczysts okladke, wewnatrz okladki winien
byé spis zawartosci podpisany przez wykonawce

. zamawiajacy nie ponosi odpowledzialnosci za nastepstwa spowodowane
brakiem wladciwego zabezpieczenia wiw informaci.

. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

Wykonawea w przedstawiona] ofercie winien zaoferowat ceng kompletng,
jadnoznaczng | ostateczng obejmujacy wazystkie przewidywane koszty realizac)l
Przedmiotu zaméwienla. Podstawe wyceny przedmiotu zamdwlenia | wszystkich
robat zwigzanych z jego realizacjq stanowlg wszystkie dokumenty postepowania
jnko catosé. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlinione w jednym z nich sg
obowlgzujgce dia Wykonawey tak, jakby zostaly ujgte w cate] dokumentacjl.
Cena oferly okreslona w stosunku do zakresu zadania jest ryczattowana i odnosi
sle do pelnego zakresu wymagar wprowadzonych w SIWZ,

Cena oferty powinna byé wyrazona w zlotych polskich z dokladnoscia do dwoch
miejac po przecinku,

Stawki | ceny wymienione przez Wykonawee w Ofercie nie beda podlegad
korektom w trakcie wykenywania Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych
w istotnych postanowlenlach umowy Przy wyliczeniu ceny przyjmuje sig zasadg,
¥o wartodé brutto tworzy cena nalte powlgkszona o podatek VAT,

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzlelenie zaméwienia mogg ublegaé sie Wykonawey, klérzy ziozyll

ofwindezenia zgodnie z wzorem z zatyoznika nr 2 1. oraz wymagane w Rozdziale

VI siwz dokumenty polwierdzajace, Ze:

1) Posiadajg niezbedng wiedze | dodwiadczenie konleczne dla realizaci
zamawlenia,

2) Dysponujg odpewlednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia, w szczegolnodcl:

a) dysponuja dodwladczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w
clagu 5 ostatnich lat przed uplywam terminu sktadania ofert co najmnie) 2
zambwien projektowych (projekty budowlane, projekly wykonawcze)
zwigzanych z przedmiotem zaméwlenia, t|. obejmujacych swoim zakresem
budowe/przebudowe/rozbudowsg w zakresie laboratoriéw o standardzie GMP
albo pomieszozen o podwyzszonym standardzie czystodei w ochronle
zdrowia albo laboratoriéw albo aptek szpitalnych z pomieszczeniami
wytwarzania lekow recepturowych, czy lekéw do zywienia pozajelilowego
albo sal eperacyjnych o wartosci robét minimum 2.000,000,00 zt kazda
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wedlug kosztorysu inwestorsklage,
b) dysponujg dodwiadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanle w
ciagu S ostatnich lat przed uplywam terminu skiadania ofert, co najmniej 2
robot budowlanyeh, 2z ktérych kazda obejmuje swoim zakresem
budowe/przebudowe/rozbudowe w zakresie laboratoriéw o standardzie GMP
albo pomieszczen o podwyzszonym standardzie czystosci w ochronle
zdrowia albo laboratoridbw albo aptek szpitalnych z pomieszezeniami
wytwarzania lekéw recepturowych, czy lekéw do 2ywienia pozajelitowego
albo sal operacyjnych o wartosei robot minimum 2,000,000,00 2t kazda;
¢) zapawniajg osoby do sporzadzenia dokumentaci projeklowej o ponizszych
uprawnieniach:
Projektant odpowiedzialny za koordynacje calego projektu budowlanago i
wykonawczego (kierownik zespolu) w specjalnosci architektonicznej:
Wymogi - co najmnlej 5 lat dodwiadczenia zawodowago w  wykenywaniu
projektéw, w tym w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skiadania ofert wykonanie (rozumiane jako oscha pelnigea funkcje
projektanta odpowiedzialnego za cale zadanie) co najmniej jednel
dokumentacji budowlane) | wykonawczej dla budowy lub przebudowy lub
rozbudowy laboratorium medycznego albo wytwémi farmaceutycznel,
Posiadanie uprawnler) do projeklowania w specjalnoécl architektonicznej bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, kidre
zostaly wydane na podslawie wezednie] obowigzulgcych przepisow,
pigciolatni okres dodwindczenia zawodowego bedzie liczony od daty
uzyskania uprawniaf,
Technolog:
Wymoqi - dodwiadczenie zawodowe w postaci udzialu w charakterze
technologa w okresle ostatnich 5 lat w co najmnie] dwéch procesach
inwastyeyjnych, tzn, budowa iflub przebudowa /lub rozbudowa obiektu w tym
co najmnie] dwa procesy inwestycyjne dotyczace obleklu w zakresie
oblektéw typu cleanroom albo laboratoridw o standardzie GMP albo
pomieszezen o podwyzszonym standardzie czystodcl w ochronie zdrowia
albo laboratoridw albo aptek szpitalnych z pomieszezeniami wytwarzanla
lekow recepturowych, czy lekéw do zywienia pozajelitowego albo sal
oparacyjnych.
Posiadanie wyzszego wyksztatcenia technicznego albo budowlanege albo
architektonicznego albo medycznego albo biotechnologicznego,
- Specjalista da. szkoler i kwalifikacji pomieszezen wylwomi farmaceutyczne|
i Banku Tkanek:
Wymogh,
= minimum 5-letnie dodwiadczenie w pracy Banku Tkanek | Kemorek przy
procesie wylwarzania produktéw leczniczyeh ATMP, HE-ATMP lub
rownowaznych;
* minimum S-letnie dodwiadczenie w pracy w pomieszozeniach typu
cleanroom;
= doswiadczenie w przeprowadzeniu min. 5 szkolen z zakresu pracy w
pomieszczenlach czyslych cleanroom w klasie czystodci A-D zgodnie z
wymaganiami GMP i IS0 14644 w oatatnich 5 latach dziatalnoécl,
= doswiadczenle w przaprowadzeniu kwalifikac)l pomleszezen cleanroom
Banku Tkanek i Komorek wraz z wykonaniem raportu OQ dla min. 3
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lokalizacji z obszaru farmacji | Bankdw Tkanek | Komérek w ostatnich 5

latach,
Projektant w specjalnobcl konstrukeyne):
Wymogi - ¢o najmnie) 5 lat doswiadczenia zawodowego w  wykonywaniu
projektéw, w tym wykonanie w okresie ostatnich & lat co najmniej 2
projektow budowlanych | wykenawczych, budowy lub przebudowy lub
rozbudowy w ww. specjalnodel budynkéw o kubaturze minimum 5.000 m?
kazdy,
Posladanle uprawnien do projekliowania w specjalinoscl konstrukeyjno-
budowlang] bez ogranicze’ lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktbre zostaly wydana na podstawle wezeénie] obowigzujgcych
przepisow, plecioletn| okres doswiadczenia zawodowego bedzie liczony od
daty uzyskania uprawnien.
- Projektant do projektowania instalacji elektryczne):
Wymogi - co najmnie] 5 lat dodwiadczenia zawodowego w wykonywaniu
projaktéw, w tym wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzech
projektéw budowlanyeh | wykonawczych w ww, zakresie, w tym co najmnie]
dwa projekty dla ohisktu medycznego i/lub laboratoryjnago.
Posiadanie uprawniert do projeklowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresla slecl, Instalacji | urzadzen elekirycznych | alektroenergetycznych
bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére
rostaly wydane na podstawie wczeéniej obowlgzujgoych przepisow,
piecioletni okres doswiadczenla zawodowego bedzie liczony od daty
uzyskania uprawnien
Projaktant do projektowania instalacji elektryczne) niskopradowe;
Wymogl - co najmniej 5 lat dodwiadczenia zawodowego w wykonywaniu
projektow, w tym wykonanie w okresie ostatnich 8 lat co najmniej trzech
projektow budowlanych | wykonawczych w ww, zakresie, w tym co najmnie)
dwa projekly systemu zarzadzania budynkiem BMS itp, dla obiektow typu
cleanroom albo laboratoridbw w standardzie GMP albo pomieszezen o
podwyZszonym standardzie czystosci w ochronie zdrowla albo laboratoriow
alboc aptek szpitalnyech 2 pomieszczeniami  wylwarzania  lekow
recapturowych, czy lekéw do zywienia pozajelitowego albo sal operacyjnych
o powlerzchni uytkowej co najmniaj 100 m# kaZdy,
Posiadanie uprawnien do projeklowania w specjalnoscl Instalacyjne] w
zakresie sieci, instalagji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre
zostaly wydane na podstawle wezednie] obowinzujgcych przeplsow,
piecioletni okres doswiadczenin zawodowego bedzie liczony od daty
uzyskania uprawnien,
Projektant do projektowania ukladu wentylacyjno-klimatyzacyjnego:
Wymagi - co najmniej 5 lat dosdwladczenia zawodowego w wykonywaniu
projektow, w tym wykonanie w okresie ostatnich 8 lat co najmniej 2
projektéw budowlanych | wykonaweczych w ww, specjainosci dla oblakiow
typu cleanroom albo laboratoridw o standardzie GMP albo pomieszczen o
podwyzszonym standardzie czystodcl w ochronie zdrowia albo laboratoriow
albe aptek szpitalnych 2z pomieszezeniami  wylwarzania  lekow
racapturowych, czy lekow do 2ywienla pozajelitowego albo sal operacyjnych.
Posiadanie uprawnleri do projektowania w specjalnodcl instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociggowych | kanalizacyjnych bez egraniczen lub odpowiadajgce Im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wozesniej obowiazujgcych przepisow, pigeioleini okres doswiadczenia
zawodowego badzie liczony od daty uzyskania uprawnlen

Projektant do projektowania instalac)i gazdw medycznych;

Wymaogl - co najmniej 5 lat dodwiadczenia zawodowego w wykenywaniu
projeklow, w tym wykonanle w okresie ostatnich 8 lat co najmniej 2
projektow budowlanych | wykonawczych w ww. zakresle dla obiektow typu
cleanroom albo laboratoridw o standardzie GMP albo pomieszczen o
podwyzazonym standardzie czystoscl w ochronle zdrowla albo laboratoridw
albo  aplek  szpitalnych 2z  pomieszezeniami  wytwarzanla  lekéw
recepturowych, czy lekdw do 2ywienia pozajelitowago albo sal operacyjnych,
Fosiadanie do projektowania w specjalnoedei instalacyjne] w zakresle slecl,
instalac)l | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawle wezednlej obowiazujgcych
przepisow, pigoioletni okres doswiadczenia zawodowego bedzie liczony od
daty uzyskania uprawnie

d) zapewniajy osoby do kisrowanla budows o ponizszych uprawnieniach:

Klarownik budowy:

Wymeogi - co najmniej 3 lata dodwladczenia zawodowego w pelnieniu funkgji
kierownlka budowy, w tym pelnienie w okresie ostatnich dzlesieciu lat funkgji
Kierownika budowy przez okres minimum 8 miesiecy whcznie z odblorem
koncowym w co najmniej dwoch procesach inwestycyjnyeh obejmujacych
swoim zakresem budowg/przebudowe/rozbudowe w zakresie obiaktéw typu
cleanroom albo laboratoridw w standardzie GMP albo pomieszezen o
podwyzszonym standardzie czystodel w ochronie zdrowia albo Iaboratoriéw
albo aptek szpitalnych 2z pomieszczeniami  wylwarzania  lekéw
recepturowych, czy lekow do zywienia pozajelitowego albo sal operacyjnych
o wartoscl robot minimum 2,000.000,00 = kazdy,

Fosiadanie uprawnien do pelnlenla samodzialnyeh funkeji w budownlictwle w
specjainoscl konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlana, kidre zostaly wydane na podstawle
wezesnie] obowlazujgeyeh przepiséw, pigoioletni okres dodwiadczenia
zawodowego bedzie liczony od daty uzyakania uprawnien;

Kierownlk roboét w specjalnosci instalacyjne] do kilerowania robotami w
zakresie sieci, instalacjl | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

Wymogi - co najmniej & lat dodwladezenia zawodowego w wykonywaniu
obowigzkow klerownika robot w ww, zakresie, w tym wykonywanie w okresie
ostatnich dzissigeiu lat obowigzkéw klerownika robdt przez okres minimum 6
miesigey w ww. specjalnoéci | zakresie w co najmnie| dwoch procesach
inwastycyjnych obejmujgeyeh budowe/przebudowe/rozbudowe  oblektéw
typu cleanroom albo laborateriow o standardzie GMP albo pomieszezen o
podwyZzszonym standardzie czystodcl w ochronie zdrowia albo laboratoriéw
albo  aptek szpitalnych 2z pomieszczeniami  wylwarzania  lekéw
receplurowych, czy lekow do zywienla pozajelitowago albo sal operacyjnych.
Posiadanie uprawnien do petnienia samodzielnych funkefl w budewnictwie w
apacjalinoscl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cleplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, wodociagowych |

-
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3)

4)

kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wozesniej obowigzujacych
przepisow,; pleciolatnl okres dodwiadczenia zawodowago bedzle liczony od
daty uzyskania uprawnian.

- Klerownlk rohdt w specjalnosci instalacyjne] do kierowania robotami

w zakresie slecl, Instalacji | urzadzerh elektrycznych |
eloktroenargetycznych:
Wymogi - co najmnie] 5 lat doswiadczenia zawodowego w wykonywaniu
ohowlazkow kierownika robot w ww. zakresle, w tym wykonywanie w okresie
ostatnich dziasieclu lat obowinzkow kisrownika robot przez okres minimum 6
miesigcy w ww, specjalnoéci | zakresie w co najmniej dwoch procesach
inwastycyjnych obejmujgcych budowe obiektow budowlanych, w tym co
najmnie] jeden budynek medyczny ilub laboratoryjny. Posiadanie uprawnien
do pelnienia samodzielnych funkcji w budowniciwie w specjalnosci
inatalacyjna] w zakresie sieci, instalacjl | urzadzen elektrycznych |
olektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace Im wazne
uprawnienia budowlane, klére zostaly wydane na podstawie wczesdnie)
obowigzujgeych przeplséw; pigciolatni okres dodwiadczenia zawodowego
bedzle liczony od daty uzyskania uprawnien,

Przez budowe Zamawiajacy rozumie wykonywanie budynku w

okredlonym miejscu, a takie odbudowg, rozbudowg, nadbudowg oraz

przebudoweg budynku.

Znajdulq sle w sytuacji ekonomicznej | finansowe| umozliwiajgce] im realizacig

zamowienia, Ij. posiada)g srodki finansowe lub zdolno&é kredylows w wysokosai

co najmniej 1.000.000,00 =X

Oferta zlozona przez Wykonawcg, nie podlega odrzuceniu na podstawie

zapladw Rozdziatu Il pkt 16.5) -16.6).

2, Ocena spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu bedzie polegala na ocenie
czy zalgczony dokument potwierdza spalnianie warunku udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zambwienia czy nle spainia,

3. W przypadku Wykonawcow skladajacych oferte wapdinie warunki okreslone w pkl.

1i

1)-3) Wykonawey muszg speinié wspoinie,

VI, DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCOW

1, Zamawiajacy wymaga zloZzenia nastgpujacych dokumentow:

1)
2)

3)
4)

Wypalniony, podpisany przez osobely uprawniong/e do reprezentowania
wykonawey Formularz oferty stanowigoy zatqcznik nr 1,

Aktualny odpisu z whadciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacii o
dziatalnotel gospodarczej, wystawiony nie wezeénial niz 6 miesigey przed
uplywem terminu skladania ofart,

Déwiadezenia wykonawey (zatgoznik nr 2)

Wykazu robét budowalnych | zamowlen projektowych w zakresie niezbgdnym
do wykazania spelnlania warunku wiedzy i doéwiadczenia, wykonanych w
okresle ostatnich & lat przed uplywem terminu skladania ofert w postepowaniu,
z podaniem ich rodzaju | wartoéci, daty | miejsca wykonania oraz zalgczeniem
dokumentéw potwierdzajaeych, 2e roboty zostaly wykonane zgodnie 2z
zasadami sztukl budowlane] | prawidlowe ukehczone oraz ze zamowienia
projektowe zostaly wykenane nalezycle (Zalgeznik nr 5);

FX
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9) Informagji banku lub spoldzielcze] kasy oszezednosciowo-kredytowe), w
ktorych Wykonawea posiada rachunek, potwlerdzajace]  wysokosé
posiadanych Srodkow finansowych lub zdolnodé kredytows Wykonawey,
wystawlone| nie wezedniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania
ofer polwierdzajgce| spelnlanie warunku postawionego w SIWZ;

6) Wykaz osob, ktdre bedq uczestniczyé w wykonywanlu zaméwienia wraz z
informacjami na temat lch kwallfikagji zawodowych, dodwiadczenla |
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takfe rakresu
wykonywanych przez nie czynnodel (Zalgeznik nr 8);

7) Oswiadczenle, ze osoby kldre beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia
posiadaja wymagane uprawnlenla (Zalgcznik nr Ga),

Wykonawcy mogg wapdlnie ubiegaé sip o udzielenle zaméwienia, solidarnie
odpowiadajgc za realizacle zamowienia, Wéwezas Wykonawey ustanawlajg
peinomocnika do raprazentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postgpowaniu | zawarcia umowy w sprawie zamowlenia
publicznego | zalgczajg stosowne petnomocnictwo do oferty.
Zamawiajacy zwraca sig do Wykonawey o wyjadnienie niejasnosci zlozone| oferty
lubforaz uzupelnienie brakéw oferty w okreslonym przez siebie terminie,
Wyjasnienia | uzupelnienia oferty nie mogg prowadzi¢ do zmiany ceny oferty, z
zastrzezenlem Rozdziatu 1l pkt 11-12, Uzupelnlone dokumanty muszy
polwierdzac warunki postawlone w SIWZ na dzien uzupeinienia dokumentdw,
W przypadku gdy Wykonawea dokyczy jako zalacznik do oferty kepie dokumentu,
kopia ta winna byc podwiadczona za zgodno&é z oryginatem przez oscbe
uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, Poswiadczenie przez Wykonawce
powinno byc opatrzone imienng pleczatky | podpisem osoby upowaznionaj, data |
napisem ,za zgodnodé z oryginatem”. W przypadku nleczytelnej kserokopii,
zamawiajgey wezwie Wykonawce do okazania oryginalu dokumentu dia
porownania go z przedstawiona nieczytelng kopia,

W przypadku Wykonawcow skladajgcych oferte wapbinie kazdy z Wykonawcow

musi zlozy¢ oddzlelnie dokumenty okreslone w pkt 1.2) - 1.3).

VIl. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze | ocenle zlozonych Ofert Zamawiajacy kierowad sle bedzie
nastepujgcymi kryteriami:

Cana - 100%

Kryterium ceny bedzie rozpatrywane na podstawie ceny podane] przez oferenta w
Formularzu oferty.

VIl . TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin raalizac)i zamdwienia;
do 25.06.2023 - przekazanie Raportow z walidacji | kwalifikac)l.

IX. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT
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Tl

11.

12,
13.

14,

186.

16.

Oferty nalety skiadaé w sledzibie Slyskiego Parku Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp, z o. 0., ul. M. C. Sklodowskiej 10¢, 41-800 Zabrze
wpostaci  pisemne] Jub__ za  posrednictwem _ systemu  Baza
Kankureneyinodcl;
hitps://bazakonkurencyjnesclfunduszeeuropejskie.gov.p!.

INSTRUKCJA UZY TKOWRNIKA Bazy konkurencyjnodel dostgpna jest na stronie

Baza konkurencyjnosai,

Termin skladania ofert uplywa dnia 27.01.2023 r. o godz. 10.00.

Oferly zlozone po tym terminie zestang niezwlocznie zwrdcone Wykenawcom,

Jozeli oferta wplynie do Zamawliajacego poczty lub inng droga (np. poczlg

kurierskg), o terminie zlozenia Oferty decyduje termin dostarczenia Oferty do

Zamawiajgcego, a nie termin np. wystania Oferty listem poleconym lub zloZenia

zlecania dostarczenia oferty poczty kurieraks,

Wykonawca ponosi wezelkie koszty zwigzane z przygotowaniem | zloZzeniem

oferty.

Mﬁnﬂww moze dokonaé modyfikacji lub wyeofaé zlozong Oferte, jedli

pisemne powladomienie o tej medyfikac)l lub wycofaniu zestanie zlozone

Zamawiajgoemu przad uplywem terminu skfadania Ofart.

Pewiadomienie o modyfikacji lub wyeofaniu Oferty przez Wykonawce winno byé

sporzadzone na  piémie | oznaczone odpowiednio:  Modyfikacja® lub

Wyeolania".

Zadna Oferta nie moze byé modyfikowana lub wycofana po uplywie terminu

sktadania Ofert z zastrzezeniem Rozdziatu Il pkt 11 SIWZ,

Wykonawaa obowigzany jest wnledé wadium w wysokodcl: 130.000,00 =

Wadium moze byé wnoszone w jednaf lub kilku nastgpujacych formach:

1) plenigdzu;

2} gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubszpieczeniowych;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art, Gb usl, 5
pkt 2 ustawy z dnia 8 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenci|
Rozwaju Przedsieblorczoscl (Dz, U, z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 1, poz.
BOT 1 1079). _

Porgczenie lub gwarancla powinny byé waine co najmniej przez okres

zwigzania Oferta,

Ofarty, ktére nie beda zabezpleczone wadium zostang odrzucone,

Wadium nalezy wniesé do dnia 27.01.2023 r, do godz. 10.00 do siedziby

Slaskiego Parku Technologli Medycznych Kardio-Med Silesia Sp, z 0. o. ul. M.

Curie-Sklodowskie] 10c, 41-800 Zabrze lub w pienigdzu wplacié na konto;

BGK nr rachunku: 09-1130-1091-0003-9119-1820-0007.

Przy wnoszeniu wadium Wykonawea winien powolad sig na nazwg

postgpowania,

Wykonawca, ktdrego Oferla zostala wybrana traci wadium na rzecz

Zamawiajacego, w przypadku gdy:

1) adméwl podplsania umowy na warunkach okreslonych w Ofercie,

2) zawarcie umowy stalo slg nlemozliwie z winy Wykonawcy,

3) Wykonawea nie wnidst zabezpieczenia nalezytego umowy.

Zamawiajgey niezwtocznie dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unlewaznieniu postgpowania.
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17,

18,

18.

Wykonawey, ktorego oferta zostata wybrana jake najkorzystniejsza,
zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznle po zawarciu umowy w aprawle
zamowlenia  publicznego  oraz  wniesieniu  zabezpleczenia nalesytego
wykonania umowy.

Zamawlajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na podstawle plsemnege wniosku
Pﬂrfﬂ Wykonaweq, ktory wycofal oferte przed uplywem terminu do skladania

art.

Jezell wadium wnlesiono w pienigdzu Zamawliajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi  z umowy rachunku bankowego, na ktérym byle ono
przechowywane, pomniajszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

X, SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE

1,
2,
3.

Wykonawca  moZe  zwracaé  sie  pisemnie  fub  elekironicznie
(postepowania@@kmplm,pl) 2 zapytaniem o wyjadnianie treci SIWZ,
Zamawiajacy udziel wyjadnien niezwlocznie.

Jezeli udzielone wyjaénienia doprowadzq do zmiany specyfikacll, to
zamawiajacy przediuza termin skladania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenle zmian w  dokumentac)l postepowania, podajgc  date
wprowadzenia oraz zakres dokonanyeh zmian,

Zamawiajgcy moze rowniez samodzielnle dokenaé zmiany specyfikac)i z
jednoczesnym przediuzeniem terminu sktadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmlan w dokumentacjl postepowania, podajgc date
wprowadzenia oraz zakres dokonanych zmian,

Zamawiajacy przewlduje porozumiewanie sle z wykenawcami w formie: e-mail,
plsamnle.

Xl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1,
2.

3.

i,

Skiadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 90 dnl.

Bieg terminu zwigzania oferty rozpoczyna sle wraz z uplywem terminu
skiadania ofert,

Zamawiajacy moze zwrécié sig do Wykonawcy z wnioskiem o przediuzenie
okresu zwigzania oferty o czas nle diuzazy niz 60 dni,

Wykonawea moze samodzielnie przediuzyé okres zwigzania oferty,

Xll. OTWARCIE, OCENA OFERT, WYBOR OFERTY NAJKORZYTNIEJSZE.,
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1.

@

Otwarcle ofert nastapi dnia 27.01.2023 r. o godz. 10.16 w siedzibie
Zamawiajgcego, w Zabrzu przy ul, M, C, Sklodowskiej 10¢ z zachowaniem
pelnych standardéw sanitarnych,

Otwarcie ofert jest jawne.

Osoby chetne do udzialu w_otwarciu_ofert poinformula o tym fakcie
Zamawiajaceqo z co najmnie] 24- rzedzeni

Podczas otwarcia ofert podawana jest do windomodcl kwota, kidrg
Zamawiajacy zamlerza przeznaczyé na realizacle zamdwienia oraz nazwy |
adresy Wykonawcdw wraz z cenami ofert. Po uplywie terminu otwarcia ofert
lista  ziozonych ofert jest widoczna z wybranymi danymi w bazie

il




10.

11.

12,
13.

14,

konkurencyjnosci, Zamawlajacy upubliczni w bazie konkurencyjnosci ofarty,
ktére wplynely do niego inng drogg, np, e-mailem lub poczty,

W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczyl w otwarciu ofert Zamawiajacy
przesle, na pisemny wniosek, informacje zawlerajaca nazwy | adresy
wykonawcow, ktoryeh oferty zostaly olwarte oraz ceny tych ofert.

Ocena, pordwnanie | wybor najkorzystniejsze] Oferty ostateczne)] bedzie
przeprowadzone przez Komisjg powotang przez Zamawlajgcego.
Zamawiajacy moze najpierw dokenaé oceny ofert, a nastgpnie zbadag, czy
wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejaza
apelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

Jazall wykonawea, o ktrym mowa w ust, 8, uchyla sig od zawarcia umowy lub
nie wnosl wymaganego zabezpieczenla nalerylego wykonania UMOWY,
zamawiajgey moze zbadaé, czy spelnia warunkl udzialu w postgpowaniu
wykonawea, ktory zozyl ofertg najwyze| ocaniong spodrad pozostatych ofert.
Wybér oferty  najkorzysiniejszej/uniewaznienie postgpowania  podlega
zatwierdzeniu przez Zarzad,

Jazall cena najkorzystniejszej oferly jest wyZzsza nlz kwota, kidrg Zamawiajacy
moze przeznaczyé na realizacjg zamowlenia Zamawiajacy moze uniewaznic
postgpowanie.

Jezeli w postgpowaniu nie zostala ztozona zadna oferta lub wazystkie zloZzone
oferty podlegaja odrzuceniu Zamawlajacy uniawa#nla postgpowania,
Zamawlajacy moze uniewaznié postgpowanie bez podania przyczyny.
Informacje:

- o wyborze najkorzystniejsze] oferty/uniewaznieniu poslepowania,

. wykonaweach ktérych oferty zostaly odrzucone

zamawlajacy wysle niezwlocznie po wyborze najkorzystniejsze] oferty do
uczestnikow postgpowania,

Ogtoszenla o wyniku zostanie rownieZ umieszozone w miejscu publicznie
dostepnym w sladzibie Zamawlajgcego | na jego stronie internatows| oraz w
bazie konkurencyjnosc.

%iil, OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW Z WYKONAWCAMI

Osobg upowazniong do kentaktu z Wykonawcami w zakresie formalnym jest:
Malgorzata Pietrzak: postepowania@kmptm.pl

XIV. ZAGADNIENIA DOTYCZACE UMOWY

1.

2.

lstotne postanowlenia jakie zawlera umowa i przewlidywane mozliwoscl oraz
warunki dokonania w niej zmian zawiera zalacznik nr 3.

Wykonawaa jest zobowlinzany stawié sig w siedzibie Zamawiajgcego w terminie
3 dni reboczych (pn = pt; w godzinach od 08:00 do 16:00) od dnla zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejsze| celem podpisania umowy,

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie stawi sle zgodnie z pkt 2
Zamawiajacy ma prawo zawrzeé umoweg z Wykonawea, ktérego oferta znajduje
sig na nastepnym miejscu wg kryteriow oceny ofert,

Zamawiajncy przewiduje wniesienle zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wartosel umowy w formie:

1) plenigdzu,

a7




2) porgezeniach  bankowych  lub  porgezeniach  spoldzielcze]  kasy
oszozednobciowo-kredytowaj, z tym Ze zobowlgzanie kasy jest zawsze
zobowlgzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4} gwarancjach ubazpieczeniowych:

9) porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art, b ust, 5
pkt 2 ustawy z dnia 8 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenc|l Rozwoju
Przadsigbiorczodc

6. Zabezpleczenie zostanie ustanowione najpdinie) do czasu zawarcla umowy.
Whiesione zabezpleczenie musi zapewniaé Zamawlajgcemu mozliwosd
dochodzenla roszczen z tyt, niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
w larminie do uznania nalezytego wykonania robét,

6. Whniesione przez Wykonawce zabezpleczenle rozliczone bgdzie w nastepujgey
aposdhb:

1) 70 % Zabezpieczenia zostanie zwrcone na pisemny wniosek Wykonawey w

ciggu 30 dni po koncowym, protekelarmym odblorze robét

2)30 % Zabezpieczenin bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania

zobowinzan Wykonawcy w okresie rgkojmi | gwaranc|l | zostanie zwrécone nie
poznlef niz w 15 dniu po uplywie okresu rekejmi lub gwarancji,

7. Jezeli oferta Wykonawcow, skladajacych oferte wspélnie, zostanie uznana za
najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego
przadiozy oni na zadanle Zamawiajgcego umowe regulujgcy wspdlprace tych
Wykonaweow, zawierajgcq w  swole] treéci co  najmniej nastepujgce
postanowienia;

zawiazania porozumienia co najmniej na czas nie krétszy niz czas trwania
umowy w sprawie zamowienia publicznego,

- wakazanla Pethomaocnika, jako podmiot dokenujgey rozliczen,

- zapls o wapdinej i solidarne] odpowledzialnodcl w zakresie realizowanego
zamowienia,
zakaz zmiany Partnerdw (Wykonawcdw) wspélnie realizujgcych dane
zamowienie publiczne w trakcle obowlgzywania umowy w  sprawie
zamowienia publicznago.

W sprawach nla unormowanych niniejszg dokumentacjy ma zastosowanle:
- kodeks cywilny
- Regulamin udzielania zamoéwieh Zamawiajacego dostepny na  stronie

http:/iwww kmptm,pl Dokument
podpisany przez
Zatwierdzam \/( [ Adam Konka
Adam Koenka — ‘{J ?(%%_01_11
13:51:06 CET

Prozes Zarzgdu
Slaski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o. o,
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Zalgoznik nr 1
(pleczed Wykonawcy) data oo

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogloszenie o postepowaniu o udzielenia zamowlenla na realizacijg
zadania inwestycyjnego pn.: [Przebudowa i modernizacja pomieszczen lypu elean
room Slaskiego Parku Technologli Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z 0. 0. w
ramach tworzonego Centrum  Badawczego Medycyny Spersonalizowana) |
Bioregeneracji (CBMS)" w ramach projektu Centrum Badawcze Medycyny
Spersonalizowans] | Bioregeneracji (CBMS)" jest dofinansowany ze &rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnago Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Slaskiego na lata 2014-2020 z dziatania 1.1 Kluczowa
dla regionu infrastruktura badawcza (2/2/23)

oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie objetym Specyfikacjy
Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng.

ﬁﬂﬂﬂ hl"uuﬂ EEENNNENEREREERRTEERYEE :tutyﬂhl pnﬂat.k VA-T FaEEmE
Huwnlu =1u‘w¢h: IR PR R F R e R A AR EEAEEE N EEENEINEEREERTEEETEERESES

Termin platnodcl - do 45 dni liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacago.

1, Obwindczamy, #e spelnlamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacii
lstotnych Warunkéw Zamoéwienia | przyjmujemy je bez zastrzezen oraz, ze
otrzymalismy wazystkie konleczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,

2. Osdwladezamy, ze wszystkie zlozone przez nas dokumenty sq zgodne z akiualnym
stanem prawnym | faklycznym.

3, Otwiadczamy, ze uwazamy sig za zwigzanych niniejszg oferta na czas wekazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

4, Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia projekl

umowy zostat przez nas zaakceptowany | w przypadku wyboru naszej oferty -

deklarujemy gotowoé¢ podpisania umowy na warunkach okreslonych w projekcie

umawy stanowigcych zalacznik nr 3 do SIWZ w migjscu | terminle wyznaczonym

przaz zamawlajacego,

Oéwiadozam, ze dysponuje dokumentami dopuszczajacymi oferowany przedmiot

zamowlenia (dot, urzadzen/wyposaenia) do obrotu na terenie kraju o ile

dopuszozenie do obrolu jest wymagane przepisami prawa | zobowigzujg sig do ich

dostarczenla na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie przez niago

wakazanym,

6, Podwykenawcom zlecg nw, zadania:

(4]

Oéwiadczam, ze ponosze pelng odpowledzialnosé za dziatania podwykonawcow,
Wadium w kwocla 130.000,00 zt zostate wnlesiona w dnlu ...
Wfﬂrmiﬂ EIIEIN R sy ranan s n s nmnnn wn ki B R B EREIRA RN A NN BN A p Ry mnn s nn e n A dn i ddak

. Wadium nalezy zwrocié na konto | )

0. Nasz adres e-mail do odbiarania korespondencjii ...

2o =
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11, Termin realizacji: do 25.06.2023 - przekazanie Raportow z walidacji i kwalifikacji

12. Olerowany okres gwaranc)l: .......................... (minimum 24 miesiecy) liczac od
daty odbloru kofcowego. Oferowany okres gwarancli na  dostarczone
urzgdzenialwyposazenie wynosi ........ (min, 24 miesigce) lat od daty podpisania

protakolu odbloru kofcowego chyba, e producent urzgdzen udziela diuzszel
gwarancji to wowczas ten diuzazy okres.

13, Obwiadczamy, 2e wypehilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art, 13 lub
art. 14 RODO wobec osob fizycznyeh, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posradnio pozyskatem w celu ubiegania sle o udzielenie zaméwienia publicznego
W niniejszym postgpowaniu,**

14, RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europe|skiege | Rady (UE) 2016/679 z dnla
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku =z
przetwarzaniem danych osobowych | w aprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2018, str. 1).

"w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dolyczgoych lub zachodzl wylgczenie stosowania obowlgzku
informacyjnego, stosownle do art. 13 ust, 4 lub art, 14 ust. 5 RODO, tresc
odwiadczenla wykonawea nie skiada - nalezy usunaé tresé odwindozenia poprzez
jego wykredlenie

Zalgcznikami do niniejsze) oferty 8g;

e 08 B 2

fpﬂdj‘-‘p‘# palnomoachionogo
preadstawiciela)

Zgodnle ¢ art. 13 | art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 ¢ dnia
27 kwietnla 2016 w sprawle ochrany asdb lizycanych w awigeku 2 preetwarzanierm danych
osobowych | w apfawle swobodnego przeplywu takich danyveh oraz uchylenia dyrekiywy
95/46/WE (RODO) Informujemy, 1k

L. Administratorem Panl/Fana danych osobowych jest Slgskl Park Technologll Medycznych Kardio-
Med Silesla Sp. 2 o0, ul. M. Curle-Sklodowskle] 10€, 41-800 Zabrze (KRS:0000396540,
MIFBAELYG1515, Regoni 24274 2607),

2. Wyznacaylilmy Inspektara achrony danych w osobie p, Gabriela Kolass, W sprawle udzielania
informac)i dotyezqeyeh Pani/Pana danych asobowych prosimy kontaktowad sie na skrzynke
mallowsy Inspektora ochrony danyeh: lod @kmptm.pl

3. Pani/Pana dane osobowe praetwarzane bedy w celu;

g




8,

9,

al nawlgzywania relacil biznesowych w tym podpisywania umdw lub w celu kantaktu w rwigzki
# realizac)y umowy na podstawle art, 6 ust, 1 lit, T RODO
b) dochodzenia roszczen | obrony przed roszezenlami na podstawle art. 6 ust, 1 lit. f RODO
¢} roalizac)i obowlgzkéw prawnych clgzqcych na administratorze swilgzanych np. & rozliczeniem
finansowo-kslggowym na podstawia art, & ust. 1 lit. ¢ RODO;

Fani/Pana  dane osobowe bedy preekasywane  kancelariom  prawnym,  dostawcom

oprogramowania, hostingodawcy skrzynkl e-mall, firmie zajmujges| sig obatugy IT oraz serwisem

oprogramowania, firmom kurlerskim, Poczcle Polskle] SA, bieglym rewldentom, firmie

sajmujqce) slg archiwlzacjy dokumentéw, firmie iwladczgee| doradztwe, bankom, urradow

skarbowemu oraz Innym podmiotom, gdy wynika ta 2 przeplsdw prawa.

Panl/Pana dane osobowe nle bedyg preekazywane do padstw trzecich,

Pani/Pana dane osobowe bgdyg preetwarzane przez czas preeprowadzenia postgpowania lub

realizacll umowy, a takie do crasu prredawnienia roszczen z nich wynikajgeych, Dane 2

dokumentdw finansowych bedg preetwarzane prze czas wynlkajacy 2 przeplsow prawa z

sakrasu rachiunkowoic,

Poslada Pani/fan prawo dostgpu do tredcl swolch danych araz prawe leh sprostowania,

ograniczenia przetwarzania, usunigela danych oraz wyratenia sprzeciwu,

Pani/Pana dane pozyskalidmy:

- w preypadku, gdy jest Pani/Pan osobg reprezentujgeq spdtky - ad podmiotu, w ktdirym petni
Panl/Pan funkeje cxlonka organdw osob prawnych oraz z KRS,

. w praypadku, pdy Jest Panl/Pan osoby wyznaczong przez podmiot do kantaktu: od padmiaty,
w ktdrym pelnl Pani/Pan tg funkcje w ramach realizowane] umowy.

ha Pan/Pani prawo wnleslenia skargl do Prezesa Urzgdu Ochiony Danych Osobowych (ul.

Stawkl 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, |2 przetwarzanie danych osobowych narusza

preplsy prawa,

10.Pani/Pana dane nie bedy podiegaly profilowaniu eraz na ich podstawle nie bgdy podejmowane

sautematyiowane decyzje,




Zalgeznik nr 2

(pieczec adresowa/nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

|._Skiadajac oferte ofwiadczam, 2e;

1. Posiadam niezbedng wiedze | dodwiadezenie konieczne dla realizacl
zamowlania.

2. Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdawienia.

3. £najduje sie w syluacji ekonomiczne | finansowe] umozliwiajgce] mi realizacje
zamowilenia,

4. Oferta zlozona przez Wykonawce, ktdrego reprezentujg nie podlega odrzuceniu
na podatawle postanowier Rozdziatu 1l pkt, 16.5),

9. Nie jestem padmiotem powlgzanym kapitatowo z Zamawiajaoym®

6. Nie jestem podmiotem powigzanym osobowo z Zamawiajgcym**

7. Nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnla 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowago (Dz. U. poz. 835),

P 1 | RSP iR, I

{(podpis upeinomocnionego przadstawiciala)

" Przaz powigzania kapitalowe ub osobowe rozumie sig wzajemne powlgzania migdzy beneficjentem
lub osobami upowaznienymi do zaclggania zobowigzan w imieniu benaficjenta lub osobam
wykanujacymi w imieniu beneficienta czynnodol zwinzane 2 przeprowadzeniom procedury wyboru
Wykonaway a Wykonawea, polegajace w szczegdinosal na;

a) uczeslniczeniu w spdice jaka wapainiic spdiki eywiine] lub spélki oschowe),

b) pesiadaniu co najmnie) 10% udzlaldw lub akejl, o lle nizazy prog nie wynika z przeplséw prawa lub
nie zostal okredlony przez |£ PO,

c} painieniu funkejl cetonka arganu nadzorozego lub zarzdzajgeege, prokurenta, peinomoaonika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrawlenstwa lub powinewactwa w linii proste,
pokrewlanstwa drugiege atopnia lub powinowactwa druglego stopnia w linil baczna) lub w stosunku
przyaposobienia, opleki ik Kuratali,
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Zalgeenik nr 3

Huropejskie

i 1 g - gsmr"m'“ 'ﬁ' SIQSkIE' FHE?EE?EH:E -

Prajekt Centrum Badawcee Medycyny Spersonalizowane] | Bloregenerac)l (CAMS)" jest dofinaniowany e
drodidw Curape)skiogs Fundusau Reewaju Reglonalnego w ramach Reglonalnego Programa Operacyjnego
Walewddziwa Slaskiego na lata 2014-2020 7 deislania 1,1 Kluczowa dia reglenu Infrastruktura badawcea,

{Istatne postanowlenia umowy)
UMOWA NI 00000 /CBMSS23

gawarta wdniu oo 2023 1w Zabiriu pomigdsy

Slgakim  Parkiem Technologl Medycznych Eardio-Med Sllesla sp. 2 0. o,z sledaiby w Zabrz,
ul. M, Curle-Sklodowskie] 10¢, zarejestrowana w Rejestrze Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sydowepo prowadzonym pree: Sqd Rejonowy w Gliwieach X Wydzial  Gospodarczy  Erajowego
Rejestru Spdowego pod numerem KRS 0000396540, NIP; 648-276-15-15, REGON: 242742607,
swanym  dalej "Zamawlajacym”,

repreze ntowa nym praezi

Adama Kanke - Prevesa Zarzgedu

il

(w przypadku przedsigblorcy wplsanego do KRS)

1T LT R K ol AL a4 2 Sladzlbg W o DRV UG 1oiinimmisimmiiummromisiiidiong
MNIF i, REGON: .., Kapital zakladewy: ... wpisang do rejestru przedsigblorcow
prowadzonego przez 5ad Rejonowy oo pod numerem KRS .., FEpIEzEntowani
e,

{w preypadku preedsieblorey wplsanegs do CEIDG)

{imig | nazwisko) ... o R s PESEL: e preedaioblorcy prowadzgeym dziatalnosd
gospodarced Pod M ..o zsledziby W o sane PFEV WHIEY caimnnnnassnssininansisaniny NP

IIIIHIIIIIIIIIIF “EGQN; LLIRRIRRRRRRLRREY]
awanym w tredel Umowy Wykonaweq",

swanymil dale] rédwnled osobno Strong” lub "Stranami” o nastopujgee] tredci:

W rezultacle dokonanla preez famawlajgeego wyboru Wykonawey w postgpowaniu o udzielenle
FRIMOWIBOIE 1T oo revemses e snpesessesssasmiesmsinns P s BLPONY  Z0wlerajy naslepujgcy
Umowe:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. zamawlajgcy  zleca, o  Wykonawea  prayimuje  do  wykonania  realizaclg  zadanla
Inwestycyjnego pn.: Przebudowa | modernizacja pomieszezed typu elean roam Slgskiogo Parku
Technologil Medyeznych  Kardio-Med Silesia Sp. 7 0. 0. w ramach tworronego Centrum

il




A,

4,

Badawczego Medycyny Spersonalizowane) | Bloregeneracl (CBMS)" w procedurze “zaprojektu) |

wybudu)" (2/2/23).

Zakres | sposob wykonania Przedmiotu Umowy okreslony zostal w Specyfikagji istotnyeh

Warunkow Zamodwlenla (5IWZ). Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegolinodel:

1) prace przygotowawcze,

) wykonanie dokumentacji projeklowe), w tym takie prace projektows niezbgdne do
dgloszenia  robdt  budowlanych  nlewymagajqcych pozwolenia na budows oraz robdt
wymagajgeych porwolenla na budowe;

4) uzyskanle w Imleniu Zamawlajgeego prawomocne) decyz)l o porwoleniu na budowe lub
dokonanie zgloszenia;

4} exynnodcl nadzoru autorsklego, sgodnle z przeplsem art. 20 ust, 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 2 pdin, zm,) prees caly okred trwania robdt
budowlanych;

5) roboty budowlane, realizowane w credcl przy ponownym wykorzystaniu materialéw/
elementow (np, paneli sufitowych), pochadzgoych z preebudowy pomieszczen, po ustaleniu na
etaple prac projektowych | realizacyjnych zakresu wykorzystania 2 Zamawlajgeym, polegajgce
na preebudowle | modernizacil pomiesicien typu clean room ﬂlqgkleﬂn Parku Technologll
Medycznych Kardio-Med Silesia sp, 2 0, o.,;

6) zakup, dostawe | montat wyposatenis towarzyszgeego (w tym m.in. zabudowy meblowaj,
blatdw, umywalek, itd.) oplsanego w PFU;

7} uzyskanle decyzl o pozwoleniu na ulytkowanie lub radwiadczenia o nlewnlesieniu sprzeciwu;

8B) opracowanie dokumentacji powykonawera);

9) prace walidacyjne | kwalifikacyjne (kwalifikacja projektowa DO, Analiza Ryeyka, Gldwny
Plan Walidacjl, kwallflkacja Instalacyjna 10, kwalifikacja operacyjna  OC) dla systemdw
krytyeenyeh | urzgdzen oraz pomieszczed;

10) przygotowanie niezbidnyeh dokimentdw praez Wykonawee do zlotenia przez Zamawlajjcego
wiilosku do uzyskanla porwolenia Ministra Zdrowla na wykonywanle czynnodcl, o ktdrych
e woart, 25 ustawy z dnla 1 lipca 2005 r. o pobleraniu, preechowywaniu | preeszezeplaniu
komdrek, tkanek | narzgdow (Dz. U. z 2020 r. poz, 2134) w ramach dzialainodel banku tkanek |
komdrek oraz rezwolenia Gldwnego Inapektora Farmaceutycznego na wytwarzanle;

11) dokonanie wszelkich napraw, korekt w ramach gwaranc)l w zakresie Przedmiotu Umowy, w
srcregolnotcl w o praypadku zgloszenia zastrzeden w toku uzyskiwanin zerwolenis na
wytwarzanle badanych produktdw leczniczych, badanyeh produktéw leceniczyeh terapli
sawansowane| (ATIMP) oraz produktéw leesnicryeh terapll raawansowane] — wylatku
szpitalnego (ATMP-HE) fe strany Gldwnego Inspektora Farmaceutycznego, oraz w toku
uryskiwania porwalenla na gromadzenle, sterylizowanie, testowanie, przetwarzanie,
preechowywanie tkanek | komdrek z ramienia Ministra Zdrowia (w zakresie infrastruktury);

12} przeszkolenie Zamawiajacego w zakresie ubytkowania pomieszezen Banku Tkanek | Komdrek
oraz Wytworni Farmaceutyczne], Liezba szkalerd wymaganych do prawidlowego uruchamienia
pomiessczen cleanraom to; 3 szkolenla teoretyczne, 4 szkolenia praktyczne,

llekrod zajdzie sprzecznodd pomigdzy postanowieniami Umewy, a postanowleniaml SIwz

plerwszerstwo zastosowania bgdzie mied Umowa,

Wykonawea w realizag)i Umowy zobowigzuje sig do stosowania zasady duuluplu.’-ﬁui | s

uniwersalnego projekiowania,

TERMINY
g2,

Ustala sig nastepujgee terming reallzac)l Umowy:
1} wykonanie Przedmliotu Umowy okredlonego w § 1 ust, 2 pkt 2 w rakresie projektu
budawlanego | zgloszenia robdt budowlanyeh nie wymagajgeych porwolenla na budowe
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2.

3.

L2

6,

oraz zlotenia wniosku o porwolenie na budows dia robdt wymagajgeyeh poiwelenia na
budowe lub zploszenia —w terminie do 24 lutego 2023 1.,
2) preebudowa | modernizacla pomleszezen typu clean room Sljskiego Parku Technologl
mMuedyernyeh Kardio-Med Silesla Sp. 2 0. 0. - w terminle do 15 maja 2023 .
1) przekazanie pomieszczen Zamawlajgcemu - w terminie do 15 maja 2023 1
4) prace walldacy|ne | kwallfikacyjne w terminie do 31 maja 2023 r;
5) uzyskanle przez Wykonawce pozwolenia na ubytkowanie oraz zadwiadczenla o niewnlesieniu
spreeciwi, w zakresie w jakim jest to konleczne - w terminie do 25 crerwea 20231,
Za termin zakoficzenla prac projektowych bedzie usnany termin podpisania preez Zamawlajgcego
protokelu odbloru prac bez zastrzeted. Zastrzetenla Zamawlajjeege mogq w szczegdlnoicl
dotyczyé nlergodnodel dokumentac)i 2 wymogami okreslonym| w SIWZ lub PFL,
Za termin zakanczenia robdt budowlanych bedzle uznany termin podpisania przez Zamawiajacego
protokolu odbloru kotcowego, Odebrane pomieszczenla mogy zawlerad wady nieistotne, kidre
nie unlemotiiwialg ubytkowanla pomieszezen zgodnie z przeznaczeniem. Wady zostang usunigle
prae: Wykonaweg w terminle uzgodnlonym z Zamawlajgeym {nie diudszym ni2 14 dnl), co zostanle
potwierdrone protokolem usunigcia wiiid,

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PEATNOSCI
§5.

Zamawiajacy za wykonany Przedmiot Umowy aplacl Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
ustalone na  podstawle oferty Wykonawcy, Wynagrodianie obejmuje wazystkle kosity
bezpodradnie | podrednie niezbgdne do terminowego prawidlowege wykonania Przedmiotu
Umowy, zysk oraz wszystkle wymagane przeplsami podatkl | oplaty, w tym podatek VAT,

Wykonawca powinlen uwzglgdnié w cenle oferty wsystikie posladane Infarmacje o preedmiocie

samdwienia, a seczegdinie informacje, wymagania | warunkl podane w SIWE.

Wynagrodzenie za  wykonany  Przedmiot Umowy, rgodnie @ oferty cenowq wynos|

............. disiispworsinsenstas o VI ESITR!

1) za wykonanle dokumentac)i projektows] niezbgdne| do zgloszenia robdt budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenla na budows oraz lotenia wniosku o pozwolenle na budows |
ugyikanie porwolenia na budowe dla robdt wymagajgcyeh poiwelenia na budowg oraz
dokonanle zgloszenia dia robat wymagajgcych zgloszenia; v, (MK,
10% wartodcl Umowy);

2) #a uzyskanle pozwolenla na budowe dia robdt wymagajacyeh pozwaolenia na budowe:
el LU o (miax. 10% wartodel Umowy);

1) za wykonanie robot budowlanych | petnienie nadzoru autorsklego: e (Max, 50%
wiartodcl Umowy),

Faktura za wykonanie dokumentac)l projektowe| bedze wystawiona na podstawle podplsanego

protokalu odbloru dokumentacli projektowe| preygotowane] do sgloszenia robdt budowlanych

oraz dokumentu potwierdzajgeego zloienle wnlosku o uzyskanle poiwalenia na budowsq lub
zgtoszenia dia robdt wymagajgeych porwolenia na budows badi zgloszenia.

Podstawy do wystawlenla faktury tytulem wynagrodeenia, o kidrym mowa w ust. 2 pkt 2 bedzle

uzyskanie porwolenia na budowsg dla robot wymagajqoych porwalinia na budowe,

Rozliczenle za wykonane roboly budowlane nastapl w oparclu o fakture wystawleni na

podstawie protokolu usunlgcla wad, potwierdzajgeego wykonanle robot | usunlecie wad,

Do protokotu kofcowego robdt, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3, Wykonawca pod rygorem

watrzymania  platnodel faktury, doljczy odwladczenle Wykonawey o stanie zobowlgzan

Wykonawey w stosunku  do podwykonawcdw oraz plsemne odwladerenia podwykanawodw

o braku Istnienia zobowlgzan (wymagalnyeh | niewymagalnych) do Wykonawcy w odnlesieniu do

nieh # tytulu realizac)l przedmiotowe] Inwestye)l, W wypadku  odmowy  przez Wykonawce
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11.

12.

13,

113,

platnodel lub czgdel platnodel dla podwykonawey, Wykonawea przedstawi uzasadnlenie powoduy

odmowy wraz ¢ stanowlskiem padwykanawey.

Rozliczenie zadania do pozostale] po rozliczeniu rebdt budowlanych wartodcl wynagrodzenia

(maksymalnie 30 % wartoscl Umowy) nastipi fakturg koncowg wystawlong najpdinie] w dniu 25

crerwen 2023 r. po uzyskaniu w o wymaganym  zakresle porwolenia na ubytkowanle,

preeprowadzeniu  procesdw  walidac)l | kwallfikac)l oraz przeprowadzeniu szkolert wraz z

dostarczeniem certylikaldw potwlerdzajgoych odbycle szkaled | protokolarnym odebraniu prees

Zamawiajgeego raportow kwallflkac)l | walldacji potwlerdzajqcego przeprowadzenie pomiardw

wraz ¢ ooceng wynlkdw | interpretaciy preygotowanych przez Wykonaweg dokumentdw

nlezbgdnych do zlodenia priez Zamawlajgcego wnlosku do uzyskania pozwalenla Ministra Zdrowla
na wykonywanie crynnodcl, o ktdrych mowa w art. 25 w ramach dzialainodcl banku thanek |
komarek oraz rezwolenla Gldwnego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanle orag
certylikatdw potwierdzajgoych preeszkolenie Zamawlajgcepo w zakresie utytkowania pomieszezen

Banku Tkanek | Komdrek oraz Wytwdrnl Farmaceutyczne.

Lamawlajicy mode potrgcad @ wynagrodzenla Wykonawey kary umowne,

Platnodd wynagrodzenia, o ktdrym mowa wust. 3,4, 517 nastgpl w terminle do 45 dnl od dnia

otrzymania od Wykonawcy prawldiowe wystawione] faktury VAT, na rachunek bankowy

WYEBSNBWEY s Linnsinisiisisieisisionmisirems

LZamawlajqcy zastrzega, e warunkiem remimc]i Przedmiotu Umowy jest uzyskanie warelkich zpdd

| pozwolen wymaganych preepisami prawa na realizacjg Przedmiotu Umawy,

Wykonawea, po takonczeniu robdt budowlanych, zebowiqzany Jest dolgczyd certyfikaty na znak

berpiecrenstwa, certyfikaty zgodnodel lub deklaracje zgodnodcl z dokumentami normatywnym|

sgadnle ¢ uregulowaniami rawartymi w stosownych przeplsach wykonawczyeh do ustawy Prawo

Budowlane,

W praypadku wyrnaczenla podwykonawcow | dalszych podwykonawedw, warunkiem wyplaty

naletnego Wykonawey wynagrodzenia, bgdy prredstawlone Zamawlajgcemu, Jako zaljeznikl do

poszerepdinych faktur:

1) protokoly odbloru  crgdclowego  zakodczonego  etapu  robdt, w  ktdrym  bedy
wysiciegoinione  wydzlelone elementy robiit budawlanych wykonane preez
podwykonawedw | dalszych podwykonawodw:

2)  potwlerdzone za zgodnodc 2 oryginalem kople faktur lub rachunkdw wystawlonyeh preez
podwykonawcow lub dalszyeh podwykonawcdw, ktdrzy zestall raakceptowanl praez
Zamawiajycego;

3w preypadku kadde| faktury czgiciowe] oraz kofcowe] potwlerdzone za godnodd :
aryginalem  kople preelewdw  bankowyeh  potwlerdzajgoych  platnodel  na  rrecs
podwykonaweow lub dalseyeh podwykonawedw,

4)  potwierdzenia oraz odwisdczenia okredlone w pkt 3 ninlejszege ustepu nle s wymagane w
praypadku  zakofczenla wykonanla zakresu Umowy  przez podwykonawee lub dalszego
podwykonawce | calkowitego jego rozliczenia,

Wykonawca zobowlgzany jest do rozliczenia wynagrodzenia naletnego  podwykonawcom

najpoinie] do dnia 25 crerwea 2023 r. Wykonawea zobowigzuje sle zawrzed w umowach

podwykonawerych obowljzek wystawlenia faktur w terminie umozliwlajjcym rozliczenie

wynagrodzenla najpdinie] do dnia 25 crerwea 2023 1,

. Faktura moze zostad preekazana w formie paplerowe) na adres Zamawlajgcego lub w formie

elektroniczng] na adres: Blura@kmptm.pl.

Zamawiajgey ninlejszym zastrzega, 1 platnodel za realizacje Preedmiotu Umowy bedy realizowane
e drodkéw preekazanych Zamawlajgeemu w Projekele, Jelell drodki nle zostang preekazane
Zamawlajacemu praystuguje prawe odstqplenia od Umowy. W tym praypadku Wykenawey nie
preystuguje roszczenie o rwrot nalednoscl tytutem nakladédw poniesionyeh celem realizac)l Umowy.
Za driett zaplaty faktury VAT uznaje sig deled obelgtenia rachunku bankowego Zamawlajjcego
nalesng Wykonawcy kwoty.
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PRAWA AUTORSKIE, NADZOR AUTORSKI
B4,

1, Jedeli w wyniku wykonania uslug objgtyeh Umowaq powitanie utwar (utwory) w rozumieniu
ustawy # dnla 4 lutego 1994 ¢, o prawle autorskim | prawach pokrewnyeh (Dz. U,z 2021 r, poi. 1062
2 podn, zm.) bedq mialy do nich rastosowanie postanowienia ninlejszego paragrafu.

2. Wynagradzenie i dokumentacje projelkitows obejmuje wynagrodzenie za prieniesienie na

zamawlajjcego praw autorskich w zakresie wykorzystania projektu do realizacji inwestycll

Wynagradzienle za riaboly budowlane obejmuje takie wynagradienis 2a pelnlenie nadzoru

autorskiogo,

3, 7 dnlem preekazania  Zamawlajgcemu poszezegolnych  cegicl  Preedmiotu Umowy

Wykenawca w ramach umowy przenosi na Zamawlajqcege autorskle prawa majjthowe na

wszystkieh znanych w momencle przekazania polach eksploatac)i do praekazanych utworow.

Przeniesienie na Zamawlajgcego calodcl praw autorskich majgtkowyeh do  dokumentacjl,

opracowar, dziel stanowlcych Preedmiot Umowy, obejmue w szczegdinodcl

1} prawo do wielakrotnego zastosowania dokumentac)i lub jej czgicl,

2) prawo do kerzystanla | rozporzqdzania autorskimi prawami majatkowymi do dokumentacjl w
catodcl lub ezedel na rzecz dowolnyeh podmiotéw, wszystkich polach eksploatacji, o ktdrych
mowa w art, 50 ustawy z dnla 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim | prawach pokrewnych
anych w momencle zawarcia ninlejsze] Umowy, w tym:

a) w zakresie utrwalenia | zwlelokrotnienia dokumentac)l -rwielokrotnlanle dowolng technikq
i utrwalanie dziela zgednie 7 zapotrzebowaniem Zamawlajgcego, w tym technika drukarska,
reprogeaficeng, zaplsu  magnetycznego  oraz techniky cyfrowq, w tym m.in. popriez
dyskletkl, plyty CD/DVD, tadmy magnetyczne, nodniki maghatooptycine, poprees druk oraz
urzgdzenia elekironiczne, wprowadzania do pamlgcl komputera oraz do slecl kampiiterowe],

b} udzlelenia lieeneji na wykorzystanie,

¢) w zakresle obrotu oryginalem lub agzem plarzami utworu (dokumentacji) - wprawadzenie do
abrotu, ubyezanie lub najem/dziertawa oryginalu lub nednikéw, darowlzna,

d) w rakresie rozpowszechniania utworu (dokumentac)l) w sposdb inny niz okredlony w
lit, ¢ - wystawianle, wydwietlanie, odtworzenie, a takie publiczne udostgpnienie utword
(dokumentac]l) w taki sposdb, aby kakdy magl mied do nlego dostgp w miejscu | czasie preez
slebie wybranym, wprowadzanle do sleci Internet, w tym wykerzystanie utworu do oplsu
preedmiotu zaméwlenia publicznego na wykonanie robot budowlanych;

1) zpode  Wykonawey na rozporzgdzanie | korzystanie % utworéw  zaleznych
stanowigeyeh  opracowanie  dokumentagy, atworzonych  prees  Wykonaweg, na
#lecenie Zumawinjgeego, nn wazelkich polach eksploatacji, o ktdrych mowa w art, 50
ww. ustawy o prawie sutorskim | prawnch pokrewnych, oraz wym ienfonych w pkl. 2
powyze),

4) prawo zeswalania na korzystanie | rozporzgdzanie utworami zalenymi stanowlgeym
opracowanle dokumentacy, stworzonymi przez Wykonaweg lub przez inne podmioty, na
secenie Zamawlajgeege, na wszelkich polach aksploatac)l, o ktaryeh mowa w art, G0 ww,
ustawy o prawie autorskim | prawach pokrewnych oraz wymienlonych w pkt. 213 powyse],

. W preypadku wystaplenia przez jakikolwlek osobe treeciy 2 jakimkolwiek roszczeniem w stosunku

do Zamawiajqcego, 2 tytulu auterskich praw osobistych lub majatkowych, Wykonawca pokryje
wazelkle kosrty | straty ponlesione priez Zamawlajgcepo, w zwizku z pojawieniem slg takich
rosicien,

prreniesienle praw autorskich nastgpuje z chwilg preekazania utworu badi jogo ceadel
Zamawlajjcemu.

zamawlajgey zastrzega soble prawo dgdanla od Wykonawcy wprowadzenla zmlan, korekt lub
uzupelnled w wykonane] zgodnle 2 umows dokumentacji projektowe] jetell bydy one uzasadnione
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wiglgdaml  funkcjonalnyml, 2miang  preepiséw  prawa  lub  wymogow formalne-prawnych
datyczgeych warunkdw udzielania dwladezen rdrowotnych, Jeteli zmiany te nie bedy preekraczaly
20% rawartoscl dokumentac)l projektowe], Wykonawey nie badsie praystuglwalo dodatkowe
wynagrodzenie, ¢ tym rastrzezenlem, de Wykonawey nie badzie preystuglwad w zadnym wypadku
dodatkowe wynagrodzenle jezell zmiany, korekty lub uzupeinienia bedy wynikaé ¢ wad
dokumentac|i projektowe|.

7. Wykonawea jest zobowlgzany do zachewanla bezstronnodel przy doborze materialdw, technelogll
lub urzqdzen przeznaczonyeh do rastosowanla w projekcle oraz do nlereprezentowanla pray
realizac)l umowy interesdw innych niz interes Zamawlajgcego araz interes publiczny, Wykonawca
lest zobowiqzany stosowad rozwlqzania ekonomicznie zoptymalizowane z punktu widzenia celu,
jakiemu majy sludyd oraz uwzglgdniad wipdlczednie abowlgzujgee standardy techniczne.

PRZEDSTAWICIELE STRON
&5,

LPrredstawiclelem  Zamawlajgcego  jest  inwestor  zastepczy.  Inwestor rastgpery  delala
w granlcach umocowania okredlonege preeplsami ustawy z dnla 7 lipca 1994 ¢ - Prawo budowlane,

2. Inwestor zastgpezy  uprawnlony Jest de wydawanla Wykonawcy poleced  swigranych
# Jakoicly | llodcly robat, ktdre sq nlezbgdne do prawldlowego oraz zgodnego # Umowy, projektem
technlcznym | preepisami prawa, wykonanla Przedmiotu Umowy,

3. Wykonawea bedzle  dysponowal projektantaml  zaakceptowanyml  preez  Zamawlajgcego,
w nastgpulijcych specjalnodciach;

1) rehitektonlcn®): ... smmsmenmmmamineng

2) krnatrukeyno-budowlane]: ......oovveeiennne: e s

L LT A AL R :

4) sanktarng)! .......cccnnsrrenne AR At AR Gt

B) lERErYEEAR) Loiviiniiiimiisiini et e R

6) elekirycene] niskopradowe]: ..o, e IR,

?} tnthnaruﬂ'l R LR LR R R P )

8) specjalista ds. szkoled | kwalifKac]l oo,

4, Przedstawicielem Wykonawcy na budowle bedzle;

1) Klerawnik Budowy (specjalnodd:  kanstrukeyjno-budowlana):

.................. e POSlAdaJEY uprawnienla budowlane nr......;

2] Klerownik robot sanitarnyeh: o, . posiadajjcy uprawnienia budowlane nr
3) Klerownik robot elektryeenyeh: o, , posladajgey uprawnlenia budowlane nr

5. Kazda zmiana projektanta i/lub kierownlka nastepowaé moie na wnlosek Wykonawey, za plsemng
wgody  Zamawiajgcego,  Wykonawea  do  whlosku  dolqery  dokumenty potwierdzajace, te
proponowane osoby posladalg odpowiednle, nie gorsze nik plerwotnle zgloszone osoby, uprawnienia,

iR
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kwallfikacje | dodwladczenie awodowe, Dsoby proponowane przez Wykonaweg muszy spetniac
wymagania opisane w SIWZ.

6. Kierownlk budowy |est zabowigzany do codzienne] (dnl robocze) obecnodel na terenie robot, a
pozastall klerownicy analoglcznle w okresle prowadzenia robdt brantowych. Obowlgzek ten dotycey
rewinled ustiwania wad w okresle rekojmi lub gwaranci,

7. Zamawlajqcy wymaga zatrudnlenla przez Wykonaweg lub podwykonawce w trakcle realizacjl
zamdwlenia na podstawie umowy o pracg operatorow sprzetu oraz asab wykonujjcych prace flzycane,

8 Obowigzek okredlony w ust, 7 dotyery rdwnied podwykonawcow. W kaide| umowle
o podwykonawstwo  Wykonawea  jest  zobowlgrany  rawrred  postanowienia zobowlqzufgce
podwykonawedw do zatrudnienia na umows o prace wszystkich osab, ktdre wykonujy ceynnoscl
wskazane w ust. 7.

4, W trakele realizac)i ramdwienia Zamawlajacy uprawnlony Jest do wykenywanla czynnoscl
kontrolnych wobec  Wykonawey  odnodnie  spelniania  przez  Wykonawee  lub podwykonaweq
wymogu zatrudnlenla na podstawle umowy 6 pracg osah wykonujjeyeh wskazane wyle] caynnodel,
Zamawlajgey uprawniony Jest w szczegdinoscl do:

1y dgqdania odwladczen | dokumentdw w zakresie potwierdzenia  spelnlania ww. wymogdw |

dokonywania ich oceny;

2y dqdania wyjadnien w praypadku witpliwodel w akresie potwierdzenia spelnlania ww. wymogaw;

1) przeprowadzania kontroll na miejscu wykenywania dwindczenia.
10, W trakcle realizac)l umowy na katde wezwanie Zamawlajjcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawea preedioly Zamawlajqcemu wskazane ponite] dowody w celu potwierdzenia
spelnlenia wymogu ratrudnienia na podstawle umowy o prace przez Wykonaweg lub Podwykonaweg
ostb wykonujacych wakazane wust, 7 ceynnodcl w trakele realizac)l ramiwlenla;

1) odwiadezenie Wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnleniu na poditawie umowy o pracg
psb wykonujgoych czynnodel, ktdryeh dotyery wezwanie Zamawlajacego. Diwladezenie 1o pawinng
sawlorad w szczegoinodcl: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego otwladczenle, datg zlokenia
odwladezenia, wskazanie, fe objgte wezwanlem ceynnodel wykonujy asoby zatrudnlone na podstawle
umowy o prace wraz ze wikazanlem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg | wymiaru etatu oraz
podpls osoby uprawnlone] do dotenla odwiadezenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) podwiasdezong  za  zgodnodd 2 oryginatem  odpowlednio  prie:  Wykonaweg lub
podwykonawece kople umowy/umdw o pracg oséb wykonujgoych w trakcle realizac)l ramowlenia
czynnodel, ktdrych dotyczy ww. odwladezenie Wykonawey lub podwykonawcy (wraz 2 dokumentem
regulujgeym rakres obowlgzidw, Jetell zostal sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zostad
zanonimizowana w spasab rapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikdw, Informacje takie
jak: data zawarcly umowy, rodza] umowy o pracg | wymlar etatu powinny byé modliwve do
sidentyfikowania;

3) radwladczenle wladclwego oddzialu 2US, potwlerdzajgce oplacanle  preez Wykonaweq Jub
podwykonawcg skladek na ubezpleczenta spolecene | rdrowotne 2 tytulu zatrudnlenia na podstawie
umdw o pracg faostatni okres rozliczeniowy;

4) poiwladezong za zgodnodd z oryginalem odpowliednio pree: Wykonawee lub podwykonawee kopleg
dowodu potwierdzajgcego 2gloszenie pracownlka przez pracodawcg do ubezpiecien, zanonimizowany
w sposdh zapewniajgey ochrong danych osobowych pracown|kdw,

11, W preypadku uzasadnionych watpliwodcl co do preestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawee, Zamawlajgey moke 2wrcit sig o preeprowadzenie kontroll prie: Padstwows)
Inspekcjg Pracy.
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UBEZPIECZENIE
b6,

1. Wykonawea ponosl odpowledzlalnosd za srkody wyrzgdzone Zamawlajqcemu w zwigzku
Fwykonywaniem Umowy.

2, Wykonawea jest wobowlgzany do posiadania przez caly okres realizacll Umowy polisy
ubszplecreniowe]  wykonawcy realizacli inwestycll (ryayka  budowlano-montatowe obejmujqce
ryzyko uszkodzenla lub utraty inwestycfi) w minimaine] wysokodcl 8 min slotyeh, Ubezpleczonym musi
byt zardwno Wykonawea jak | Zamawlajacy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia inwestyc)l do czasu
podpilsania preez Zamawlajgcego protokolu odbiori penosl Wykonawea,

4. Zamawlajacy zastrzega sobie prawo akceptac)l warunkéw | zakresu pollsy Wykonawcy pried
mwarciem niniejsze] Umowy | ewentualnego odrzucenia polisy nle zabezpleczajgce] naledycle
interesow Zamawlajgcego | wyznaczenia terming do przedstawlenla nowe] polisy,

4. lezeli Wykonawca nie przedstawl polisy lub nie preedstawl odnowlenla polisy zgednle 2 ust, 2
ninlejsrego paragrafu w terminie 7 dni od pliemnego wezwanla, Zamawlajqey moke obclgiy
Wykonawce karg umowng w wysokodel 200,00 21 za kazdy dzier opdinienia,

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

&7

1, fakres Przedmiotu niniejsze) Umowy okredlony w § 1 ust, 2 orar w SIW? obejmuje
w zakreste prac preebudowy | modernizac)l pomieszczen w srczepolnodel:

1) rabioty budowlane:
2} dostarcrenie | montad wyposatenia oblektu;
1) demontal i ponowny montal Istniejgcych urzgdzen;

4) dokonanle wszelkich napraw, korekt w ramach gwaranejl w zakresle Przedmiotu Umowy, W
szczegolnodel w preypadku rgloszenla zastrzeden w toku ugyskiwanla  zezwolenla na wytwarzanie
badanych produktdw leczniczych, badanych produktdw leceniczych terapll zaawansowane] (ATIMP)
oraz produktdw leczniczych terapli raawansowans] - wylatku szpitalnego (ATMP-HE) ze strony
Glownego Inspekitora Farmaceutycznepo, oraz w toki uzyskiwania porwolenia na promadzenie,
sterylizowanio, testowanle, przetwarzanle, przechowywanie tkanek | komdrek z ramienia Ministra
Zdrowia (w rakresie Infrastruktury);

2. Wykonawea  robowlqzuje slg do  wykonania  Prredmiotu Umowy zgodnie 2 Umows,
faakeeptowany  przez  Zamawlajgcego  Dokumentacly  Projektows, obowigzujgeymi normami
I preeplsaml, zasadami wiedsy technlesne] | sztukl budowlane| oraz zgodnie z wymaganiami
camawlajjcego okredlonymi w pragramie funkcjonalno-uzytkowym,

3, Wykonawea odwiadcza, 2o posiada wiedzy, dodwladczenle, wymagane uprawnlenia oraz potencal
nlezbgdny do wykonania rebdt stanewlgeych Preedmiot Umowy,

4, Wykonawca odwladcza, 2o preed podplsaniem Umowy zapoznal sig 2 terenem realizac)l robét | je]
specyfiki oraz istniejgcq dokumentaciy oraz ke otrzymal od Zamawiajgcego wezelkie nlezbedne dane,
mogace mied wplyw na ryzyko | okolicznodel realizac)i preedmiotu umowy. Wykonawca nie wiosi
w by zakresle radnych zastrzeen.
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5, Wszelkle zastrzetenla Wykonawey dotyczgee dokumentac)l lub terenu robot budowlanych
splostone po terminle zawarcla Umowy nle mogy byé podstawa do dochodienla rosieren od
Zamawlajgcege lub do qdania przez Wykonawce preesunigeia terminu raliofczenia rabidt,

PODWYRDONAWCY
§ 8.
1. Wykanawen, podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamowienia  na roboty

budowlane, |est obowigzany w trakele realizac)i zamdwienla, do przediolenia Zamawiajgcemu
projektu  te] umowy, a takie projektu je]  amiany  przy  caym podwykonawea lub dalszy
podwykonawea jest obowlgzany dotaceyd zpodo Wykonawey ni Zawarcle umowy o podwykonawstw
o tredel zpodne] @ prajekiem umowy,

2. Termin  raplaty  wynagrodzenla  podwykonawey  lub  dalszemu podwykaonawcy
przewldziany w umewle o podwykonawstwo wynosl do 14 dni od dnia dorgezenia wykonawcy,
padwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajjeyeh wykonanie
soconi podwykonawcy lub dalszemu podwykenawcy dostawy, uslugl lub roboty budowlanej,

3 Do zawarcla przez Wykonaweg umowy @ podwykonawcy  Jest wymagana zgoda
Zamawiajgeego, leteli Zamawlajacy, w terminie 7 dnl od praedstawlenia mu priez Wykonawes umowy
z podwykenawey lub jo] projektu, nle zglosl na plémie spreeciwu lub zastreeten, uwata slg, 2e wyrazil
pode na zawarcie umowy,

4. W preypadi zawarcia umowy podwykonawcy 7 dalstyim podwykonawci wymagana jest zgoda
Zamawlajacego | Wykonawey, W tym przypadku stosuje sly edpowiednio pastanowlenia ust. 5,
silaniie 2.

5, Zamawlajgey zglasza na pidmie zastrzetenla do projektu umewy ¢ podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcy | do projektu jef smiany lub spreeciw do umowy o podwykonawstwe | do jej zmiany w
terminie 7 dil od dnla lch doreczenla w sseregdlnedel w praypadiach:

1) niespelnienia wymagan okredlonych w SIWZ,
2} ustalenia terminu zaplaty wynagrodzenia diuzszego nid okredlony w ust, 2.

. Miezgloszenie  pisemnych zastreetert do prrediotonego projektu urmawy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktore] przedmiotem sy roboty
budowlane w terminle o ktdrym mown w ust. 5 uwaza sig za akceptacle projektu umowy praez
Zamawiajgeego,

¥ Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaweca  ninlejsze] umowy  przedidada
Famawiajgeemu podwiadozong za zgodnodd 7 oryginalem kopig zawarte] umowy o podwykanawstwa,
ktére| preadmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dnl od dnia jej :awarcla.

B, Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy  podwykonawea ninlejsze] umowy  priedidada
zamawlajqcemu  podwladczong  za zgodnodé @ oryglnalem  koplg  zawarte]  umowy
o podwykonawstwo, ktdre] preedmiotem sq dostawy lub ustugl, w terminie 3 dniod dnia je| zawarcla,
¢ wylqezeniem umdw o podwykenawstwe o wartoscl mnlejsze] ni 0,5% wartodcl ninlejsze] umowy.
Wylqezenle, o ktdrym mowa w edaniu plerwseym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartodel wigksze| niz 50.000 z21.

9, Wykonawca obowlgzany Jest Informowad Zamawlajacego o wysokoicl wynagrodzenia
naletnego podwykonawcom | o zaplatach dla podwykonawcow, a wraz z faktury za wykaonane robaty
przedstawlé  Zamawlajgeemu  kserokople potwlerdronego  preelewu  bankowego  na kwotg
wynagrodzenia naleznego podwykanaweom lub dalszym podwykonawcam,




10, Zamawlajqcy  dokonuje  bezpodrednie]  zaplaty wymagalnege  wynagrodzena
prayalugujgoego podwykonawey  lub  dalszemu podwykonawey, ktdry  zawarl zaakceptowany
przez Lamawiajjcego umowy o podwykonawstwo, kidre] preedmiotem sg roboty budowlane, lib
ktdry zawarl przediolony Zamawlajacemu umows o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg
dostawy lub uslugl, wobec ktdrych Zamawlajgey nie wyrazil sprzeciwu, w preypadku uchylenia sle od
obowlgzku zaplaty odpowiednio prze: Wykonaweg, podwykonaweg lub dalszego podwykonawcg
ninlejszepo zamdwlania,

11, Wynagrodzenle, o kidrym mowa wyle), dotyczy wyljcenie naletnodcl powstalych po
eaakeeptowaniu przez Zamawlajgcego, umowy o podwykonawstwo, ktdre| przedmiotem sq roboty
budowlane, lub po preedioteniu Zamawlajacemu podwiadezone| za zgodnodé z oryginalem kopll
umowy o podwykonawstwo, ktdre| preedmiotem sy dostawy jub ustugi.

12. Bezposrednia raplata obejmuje wyljcznie  naletne wynogrodzenle, be: odsetek, naletnych
podwykanawcy lub dalszemu podwykonawey,

13. Przed dokenaniem bezpoirednie) zaplaty Zamawiajjey umoliwl Wykonawcy zgloszenie plsemnych
uwag dotyezqeych zasadnoicl bezpoirednie) zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy Zamawlajacy informuje o terminle zglaszania uwag, nie krdtszym nit 7 dnl od dnia
dargezenia tef informacii.

14, W preypadku zgloszenta uwag w terminie wskazanym przez Zamawlajgcego, Zamawlajqcy mote:

1) nle dokonad bezpodrednie) zaplaty wynagrodsenia podwykonawcy lub dalszemi podwykonawcy,
jedell wykonawca wykaze niezasadnodd takie] zaplaty;

2) vlodye do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycle wynagrodzenia padwykonawcy lub
dalszego podwykonawey w preypadku istnlenla zasadnicze] watpliwedel Zamawlajgcepo co do
wysokodcl naledne] zaplaty lub padmiotu, ktdremu platnodé sy nalely;

3) dokonad  bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub  dalszemu podwykonawey,
Jetell padwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnodd takie] zaplaty.

15 W przypadku dokonania bezpodrednie) zaplaty podwykonawey lub dalsremu podwykonawey
Zamawlajacy  potraci  kwoty  wyplaconego  wynagrodzenia 2z wynagrodzenia naletnego
Wykonawcy. W takim praypadku Wykonawca nie bgdzle domagal sl zaplaty wynagrodzenia w credcl
przekazane] beipotrednio podwykonawey.

16, Konlecznodd trivkrotnego dokonywanla bezpodrednie] zaplaty podwykonawey lub dalszermu
podwykonawey, o ktdrych mowa wyle), lub keniscenodd dokonanla bezpodrednich zaplat na sume
wigkszq niz %% wartoscl Umowy mole stanowld podstawg do odstgplenls od Umowy przez
Zamawlajgcego 2 preyeeyn zaleinych od Wykonawey.

17, Wykonawea w umowach @ podwykenawcaml, a podwykonawey w umowach 2 dalszymi
podwykonawcami mbowigeanl s rastreec postanowlenle, 1 Znmawlajgey ma prawo wiglipdlii
w dokumenty finansowe podwykonawcdw lub dalszych podwykenawcow | 2adania przedstawienia na
kadde tqdanie Zamawlajgcego dowoddw zaplaty naletnego podwykonawcom wynagrodzenia,

DOKUMENTACIA
& 9.

s 8 Wykonawca odwladeza, 2e zapoznal slg ¢ preekazang mu dokumentacly oraz, be preyjmuje
Preedmiot Umowy do wykenania ggodnle z przekazanymi mu informacjoml | dokumentami bez
zastrzeten za umdwione wynagradzenle,
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2. Jetell zalstnleje taka potrzeba Wykonawca sporzqdsl na wlasny koszt wszelky dodatkowy
dokumentacje potrzebng do wykenania umownego zakresu robt, jak réwnled wynilajgca 2 zastrzezen
oraz uwag organdw wydajacych pozwalenia | zezwolania (w tym Krajowe Centrum Bankowania Thanek
| Komarek, Gldwny Inspektorat Farmaceutyezny) | opinie uzyskane po zawarclu Umowy,

3, Wykonawca Jest zobowlqzany wykonad dokumentaclg projektowy rgodnie @ powszechnle
obowlgzujgeym stanem prawnym oraz  ugyskad wsielkie uzgodnlenla, opinie, sprawdzenia,
warunkl techniczne, decyzje, pozwolenia | zatwlerdzenla dokumentac]l wymagane obowlqzujqeymi
preepisaml. W szezegdinodel dokumentaclg projektows nalely wykonal w szezegdinodel zgodnie z:

1) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnla 11 wrzednia 2020r, w sprawle szczegilowego zakredu
| formy projektu budowlanege (Dz, U, 2 2022 r. poz. 1679);

2) Rozporzqdzenlem Ministra Pracy | Politykl Socjalne] 2 dnla 26 wrzednla 1997r. w sprawle ogdlnych
przeplsdw bezpleczenstwa | higleny pracy (Dz. U. 2 2003 r. Nr 169, poz, 1650 7 poin. 2.}

3} Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych | Administrac)l 2 dnla 7 czerwea 20101 w sprawie
ochrony przeclwpotarowe] budynkéw, innyeh oblektdw budowalnyeh | terenow (Dz.U. 2010 nr 109
o, 719);

4) Ustawq z dnla 14 marca 1985¢, o Panstwowe] Inspekcl Sanitarne] (Dz, U, 7 2019 . poz. 59 z pdin,
£m;

5) Ustaw z dnla 6 wrzednia 2001 r, Prawo farmaceutyczne (Dz, U, z 2021 r, poz. 1977 2 péin. zm.);
6) Ustawaq z dnla 7 lipea 1994 r, Prawo Budowlane (Dz, U, 7 2021 1, pog, 2351 2 pddn. zm.);

7) Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowla z dnla 9 listopada 2015 r. w sprawle Wymagari Dobrej Praktyki
Wytwarzanla (2, U, 2 2022 r, poz. 1273 z pdin. zm.);

#) Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowla w sprawie wymagan fachowych | sanitarnych dla bankdw
thanek | komdrek z dnia 20 listopada 2006r. (Dz. U, 2006, nr 218, poz, 1598);

8) Rorporzgdzeniom Ministra Infrastruktury ¢ dnla 12 kwietnla 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, Jakim powinny odpowladad budynkl | ich usytuewanie (Dz, U, 2 2022 r. poz. 1225);

10) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju | Technologil £ dnla 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzqdzania kosztorysu Inwestorsklego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanyeh koszidw robot budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-
ubytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

11) Ustaws) 2 dnia 14 grudnla 2012¢, o Odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz, 699 2 pbin, zm.);
12} Programem Funkejonalino-Uzytkowyim,

4. Dokumentac)e projektows nalely wykonad w nastgpujgeych llodclach egzemplarzy w wersji
drukowane|:

1) Inwentaryzacja obszaru do modernizac)l - 1 ege,

2) Koncepcja technologiczna - 1 egz.

3} Kwalifikacja projektowa DQ Kencepejl Technologicane]- 1 egz.
4) Analiza Ryzyka -1 ejz,

5) Gldwny Plan Walidac]i- 1 agz.

) Projelkt budowlany w podziale na brante - 3 egz. (1 egz. Jako zaltgernik do zgloszenia robdt
budawlanych niewymagajacych pozwolenla na budows),
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7} Informacja BIOZ- 4 egz,,
8} Projekt wykonawezy w podziale na brane - 4 epz.,

9) Zestawlenle wraz ze specyfikacly materialow, llodclowq | cenowq wszystkich mebll ruchomych
| w zabudowle, urzadzen objetych | nle objgtych przedmiotem ramdwienia, o wynikajqcyeh
¢ projektu arantac)i wnetrz - 1 egz,,

10) Przedmiary robdt w podziale na brante - 2 egz.,
11) Kosztorysy Inwestorskle, w podziale na branke - 2 epz.,

12) Specyfikacje Techniczne Wykonania | Obioru Robdt Budowlanych, w podziale na branke
w adniesieniu do tabell TER, Kakda pozycja TER musl byd oplsana w STWIORE wraz z nlezbednym
badanlaml, pomiarami geedezyjnymi oraz Ich llodcly praypadajacq na jednastky pomlarows - 2 ege.,

13} Kwalifikacja projektowa DO systemdw krytycznych - 1 ega.,
14) Dokumentacja powykonawcza- 3 egt.,
15) Dokumentacja rozruchu - 1 egz.,

Wersja elektroniczna dokumentac)l musl zawlerad nastgpujace pliki, ktdre nle mogg posiadaé
zabezpieczenia preed koplowaniom:

1) Zeskanowana kompletna dokumentacla w kolorze wraz 2 podpisaml w formacle PDF;
2) Kemplet rysunkdw w podziale na brante w formacie dwg;

1) Komplet opisdw w podziale na branke w formacle doc lub docx;

4)  Przedmiary, kosstorysy w formacie ath oraz ¥ls;

5) Wezystkle tabelaryczne zestawienia Jak TER, wyposazenia w formacie POF | Excel,

5 Wykonawca wraz 7 dokumentacjy projektowy zobowlgzany jest preediodyé odwladczenie
o kompletnoicl, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacii projektowo - kosztorysowe)
stanowiace) preedmiot niniejsze] umowy oraz oiwladezenie, te dokumentacla ta zostala wykonana
w sposob rgodny @ wymogaml okreslonymi w ustawie ¢ dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz, U,
#2021 ¢, poz, 2351 2 pdin. zm.). | innymi powsrechnle obowlqzujqoymi przeplsami prawa,

b. Wykonawea w trakele prac projektowych jest zobowlgzany do dokonywania bletgeyeh ustalen
£ Zamawiajgeym.

7. Wykanawea jest robowlgzany w wykonywane| dokumentac)l projektowe] do opisania rozwigzan
tachnologicznych | zastosowanych materialdw w sposdb Jednoznacany | wyererpujgey za pomocy
dostatecznle doldadinyeh | zrozumialych okredlen,

B, Wykonawca zobowlazany jest na etaple projektu aranzacll wngtrz uzgodnié 2 Zamawlajgeym
kolorystyke oraz  preedstawié probkl materlaldw do  akeeptagjl Zamawlajgcemu,

MATERIALY | URZADZENIA
610,

L Wykonawca utyje do wykonanla Przedmiotu Umowy materialdw | urzgdzen, ktérych jest
wilasciclelem.
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2. zaklada sle wykorzystanie motliwle najwigksze] llodcl elementdw (panele sufitowe, elementy
nawiewne | wywlewne, lampy) oraz instalac)l Istniejacych. llodd elementdw istnlejacych wskazana w
Programie Funkcjonalno-Usytkowym sq lletciami orientacylnyml, a Wykonawea musl acenic moliwoid
wykorzystania wskazanych elementow,

1. Wyposatenie  zakuplone prze: Wykonaweg winno byd  fabrycenie nowe, wykonane 2
dolotenlerm  najwyisze| starannodcl oraz @ materlatéw najwyisze] jakoscl posiadajaeych certyfikaty
spodnodel z narmami dotyezgoymi jakoscl wyposazenla danego rodzaju.

4, llekroé opls preedmiotu zamowlenls wikazuje na enakl towarowe, nazwy producentow |
dystrybutordw, tylekroé dopuszcza slg zaoferowanie prze: Wykonawcg rozwlgzoan  wyrobow
réwnowaznych. Wykonawea zobowigzuje sig do zachowania bezstronnoci przy doborze materlalow,
technologil lub urzgdzen. Wykonawea robowigzany Jest stosowad rozwigzania ekonomicznle
zoptymalizewane 2 punktu widzenla celu, Jaklemu majy stuyé oraz uweglgdniad wapdlczesnie
obowlgzulgce standardy techniczne,

SILA WYZ5ZA
&1l

1. Wplyw pogody na wykenanie robét, ktory nalezalo wiigé pod uwagg podczas zawlerania Umowy
oraz strajk Pracownlkéw Wykanawey, nie beda uznawane przez Zamawlajjcego 2a okolicznodel sily

wyzsiej,

2. Jedell zdarzenia sity wybsze] trwajy diuge] niz 3 miesigee - Strony podejma decyzjg, co do mozliwoscl
dalsze) kontynuacjl robdt bad# ich rakohezenia.

3. Obie strony bedy zwolnione od odpowledzialnodcl za nlewykonanle Umowy w takim zakresle, w
jakim nastapllo to na skutek zdarzen sily wyisze). W takim przypadku, jetell na skutek sily wyisze|
doszloby do wstrzymania  Przedmiotu Umowy w zakresie robdt budowlanych, Wykanawca
sobowlgzany Jest do swretu wynagrodzenia wyplaconego zgodnie 2 §3 ust. 5 Umowy w zakresie w
jakim roboty budowlane nle zostaly wykonane w terminie 7 dnl od dnia otreymania od Zamawlajgeego

winpwania do 2wrotu.

OBOWIAZKD | UPRAWRNIENIA ZAMAWIAIACEGO
§12.
1, o ohowigzkdw Zamawlajqcego nalely:
1) blezgce konsultowanle : Wykonawey preyjgtych rozwlgzan;
2) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren prowadzenia robot;
1) rapewnienie nadzoru Inwestorsklego;
4) dokonywanie ndblordw czgbclowych;
6) raplata Wykonawcy wynagradienia.

7. zZamawlajacy uprawnlony Jest do  kontrolowanla  prawidlowodcl  wykonanla  robat,
w szczegolnodcl ich Jakodcl, terminowodel | utycia whadclwych materlaléw oraz do kydania utrwalenla
wynikéw kontroll w protokdtach sporzqdzenyeh ¢ udzialem Wykonawcy, Zamawlajgcy mode zglaszat
zastrzetenia | dqdad od Wykonawcy usunlgela 2 terenu wykonywanla robdt kazde] firmy lub osoby,
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ktdra zdanlem Zamawlajijcege  nle posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powlerzonych
zadan lub ktore] obecnodd na terenle budowy jest uznana preez Zamawlajgcepo za nlepokgdani.

1

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§13.

Wykonawca ma obowljzek w terminie do 7 dni od podpisania Umowy  przediotenia

Zamawiajgcemu zgodnego 2 Umowy Harmonogramu rreczowo-finansowego do akceptac)i, z

wysrcregdinieniem przewldywanyeh rodzajow, wartodcl prac jakle bedy wykanane | majy byé

odebrane w danym okresie (okres nle moze byé krdtszy niz tydzien), a takie szczepdlowy

harmonogram preekazywania dokumentac)l techniczne). Zamawiajgey ma  prawo  odmowy

akceptacji harmonogramu w przypadku  gdy  ugna,  Je zaproponowany  element

adbioru/rozliczenia Jest nlejednoznaceny lub nlekompletny, o mofe utrudniad caynnodel

adblorowe lub wplywaé na jakodé prac, Zamawlajgcy ma prawo sadania zmiany harmonogramu

preediozonego prze: Wykonawce, Wykonawca jest zobowlgzany do  blekgce] aktualizac)i

harmanogramu zgodnle z faktycznym postgpem robdt ped warunklem pozostawienia bez zmian

termindw wykonania przedmiotu Umowy, jak rdwnlel w przypadku dmiany zakresu robot na

skutek zastrzeded organdw wydajgeyeh zgody | zezwolenia, nle identyfikowanyeh w chwili zawarcia

Umaowy. Zamawlajacy ma prawo bydad od Wykonawcy uzasadnienia preyjetyeh w harmonogramie

terminow realizac)l | w praypadku, gdy Zamawlajgey bgdzie mial uzasadnlone watpliwodcl co do

braku modliwodcl ich techniczne] realizac)i w preyjetyeh terminach mofe odmdwid akeeptac)i

harmonogramu przedstawlonege  preez Wykonawce; Harmonogram  powinien obejmowad

nastgpujgce podstawowe fazy t.;

1) okres opracowania koncepcl technologicznej;

2) akres apracowanla projektdw wylkonawezyeh;

) okres przeprowadzenin kwalifikaeji DQ, Anallzy Ryzyka, Gldwnego Planu Walidac]i;

4) okres realizac)i prac wykonawczyeh;

5) olres dostawy | montatu wyposatenia POMOCNICEeED;

&) akres preeprowadzenla kwalifikaci 10§ D0;

?) akres opracowania dokumentac)i powykonawces),

M) okres fplaszania Wai:

9} okres Usiiwania Wael,

Do obowljzkdw Wykanawcy nalezy w szczegdlnodel:

1) dostarcrenie  Zamawlajgcemu na co najmnle] 3 dnl  preed rozpoczgciem  robot
budawlanych:

a) odwladczenia o podjgriu obowigzkdw kierownlka budowy,

b} potwladczonych za zgodnodd 2 oryginalem kopll zadwladczenia o preynaletnodel do
wladclwe| lzby samorzqdu zawodowego, potwlerdzajgcy wpls kierownika budowy na liste
crlonkdw tef lzby oraz potwlerdzanyeh "za zgodnodd ¢ oryginatem” kopll uprawnien
budawlanych dla te] asoby,

) wypelnlonego zgloszenia o rozpocegeiu robdt budowlanych | prawomaocnege pozwolenia
i budowi w zakresle w jalim dotycey wraz salgcenikami oraz ;

2} uzyskanie plsemne] akceptac)l Zamawlajjeege (w formie wladomodel e-mall, korespondenc)|
papierowe], Itp.) dia wszystkich rysunkiw, opracawan | materlaléw udytych w dokumentacjl,

) protokolarne przejgcle terenu robdt budowlanyeh od Zamawlajqcego w o clggu 3 dnl od
wakeeptowania przez Zamawlajgcego dokumentac)i projektowa);

4)  uzyskanie we wlasnym  zakresle  wszaelkich wymaganych rerwolen, pdd oraz innyeh
dokumentdw swigzanych 2 realizowanyml w ramach Umowy robotaml budowlanymi,




niezhednyeh do ieh wykonanla Ich zgodnle ¢ preepisaml  prawa  oraz wymaogaml
Zamawlajjtepo;

5) zorganizowanle we wiasnym zakresie |na wlasny koszt zaplecza budowy nlezbgdnego
do wykenania Preedmiotu Umowy | utreymywanie saplecza we wladclwym stanie prees
pelen czas realizacil budowy (wtym takie ponoszenia kosztdw ralnstalowania podlicenikdw
orar energil  elektryczne), wody, odprowadzania dclekdw, odpaddw, ewentualnego
agrrewania, lgcenodcl telefoniczne) | internetowe] itp.);

6) rapewnlenia wykonanla | klerowanla robotami budowlanyml prizez osoby posiadajgce
stosowne kwalillkacje zawodowe | uprawnlenia do pelnlenia samadzielnych  funkeji
technicznych w budownictwie;

7) odpowiednie oznakowanle | zabezpleczenie  migjse prowadzenla robdt budowlanych,
wygrodzenia stref niebezplecenych - igadnle @ abowiqzujgcyml preeplsami;

#) magazynowanle | zabezpleczenie, we wlashym zakresie | na whasny koszt, materialow |
urzgdzen znajdujgoych sig na terenle wykonywanyeh rabot;

9) rapewnlenie ochrony mienla ajdujgeege sl na terenie wykonywanych robot, w
steregoinodcl pod waglgdem przeclwpolarewym oraz bezpleczenstwa | higleny pracy;

10) utrzymanie  porzgdku na  terenie  wykonywanych robat w crasie  realizagil  zadania
inwestycyjnego;

11) umoliwlenle wstgpu do miejse wykonywania robot budaowlanych procownikem organdw
panstwowych, Zamawlajgcemu celem dokonania inspekcjl budowy, zgodnle 7 zakresem zadar
okredlonych aktaml prawnyml oraz do udestgpniania Im danych | Informac)i okredlanych
prawem;

12) prowadzenle dzlennlka wejic | wyjid;

13) stosowanle materlaléw odpowladajgeyeh wymogom dla wyrobdw dopuszezanych do obrotu |
stosowania w budownlctwie, skredlanym w ustawle Prawo Budowlane;

14) uzyskanle zatwlerdzenls materlaléw budewlanych przed whudowaniem, udsielanego przez
inwestora zastepczego oraz preekazywania inspektorom nadzoru na blezgeo: cortyfikatdw na
shak bezpleczedstwa, deklaracil zgodnodcl wyrobdw 2 polskq lub europejsky norma, aprobat
technicznych - dia  tych materlaldw  oraz  gwaranc)l producentdw dla zamontowanych
urzqdzen | spragtu;

15) przekazywanle Zamawlajgeemu na bledjco: certyfikatdw na znak berplecienstwa, deklaracl
rpodnoicl wyrobidw z polsky hib europejska norma, aprobat technieznyeh dla tych materiatdw
oraz gwaranc)l producentdw dia zamontowanych urzgdzen | spragtu;

16) prowadzenie tabell zawlerajgce] restawlenle umbw z podwykanawcami | cominaigozny status
lch rozllezed;

17) zgtaszanie Zamawlajgcemu do odblaru robat ulegajgeych zakryeiu lub zanikajgoych;

18) wykonanie na wiainy koszt odkrywkl elementdw robot budsgeych witpliwost w el
sprawdzenla Jakodel leh wykonania, jetell wykonanle tych robdt nie zostalo zgloszone do
sprawdzenla preed (ch zakryciem,

19) zapewnlenle  specjalistyeznego  nadzory  nad  montatem  dostarczanych  urzgdzen
przewldzianych do whudowania w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonaweca zapewn nadzar
technlezny oraz adbids wykonanych Instalacjl;

20) wyposazenle oblektéw we wszelkl sprzgt stanowlqey ochrong przeciwpotarows oblekty
{urzgdzenia, gadnice, ornaczenia oraz nlezbgdne instalacje w tym instalacjg hydrantowaq) oraz
pelne wyposatenie technologiczne Instalac)l sanitarnych oraz elektryesnych | niskopradowych
oraz realizacja warelkich caynnodcl w zakresle uzyskania ewentualiych zgod p.pos. - jedll
bedzie to wymagane w efelicie realizac)l prac budowlanych;

47




21} usunigcie poza teren robdt budowlanych wszelkich urzgddeen tymezasowych, zaplecza itp, po
rakonczeniu roban

22) udzial w radach podezas prowadzenla prac budowlanych, w preypadiu zgloszenia takie]
konlecznodcl pree: Zamawlajgeego;

23) przestrzeganio jako wytwarzajacy odpady preepliséw prawnych wynikajacych z ustawy 2
dnia 27 kwietnla 2001 ¢, Prawo achrony drodowlska (D2, U, ¢ 2021 r, poz, 1973 2 pain. zm.)
oraz ustawy 2 dnla 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U, 2022 r, poz. 699 2 pdin, zm.).
Wykonawca w trakele realizac)l Preodmiotu Umowy, ma obowlgzek w plerwsze| kolejnodcl
poddania odpadéw budowlanych odzyskowl, a jezeli 2 preyesyn technologicznyeh jest
on nlemotliwy b nie jestuzasadniony 2 preyceyn ekelogicznyeh lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany Jest do  przekazania powstalyeh wseystkich odpaddw  do
unleszkodliwienia, Wykenawea robowlgzany Jest udokumentowad Zamawlajgcemu sposob
pospodarowania tymi edpadami, jako warunek dokonania odbioru kancowego przedmiotu
ninlejsze] umowy. Wykonawea ponosl odpowledzialnodd tytulu koniecznodel ulszezania
aplat, kar lub grzywien przewidzianyeh w przepisach dotyczieyeh ochrony drodowlska lub
preyrody | przepisami regulujgeymi gospodarke odpadami:

24) sgloszenie Zamawlajjcemu  gotowodel do odbloru kofcowege wraz ¢ dostarczeniem
dokumentac)l odblorowej, a w tym:

a) dokumentac)l powykonaweze] (w formie paplerowe| - 2 oz oraz w formie
elektroniczne] - 2 ege. plyty €D lib pendrive lub dysk zewngtrzny, w formacie PDF),

b} protokoldw odblordw technicznyeh {[oryginaly),

¢} pratokoldw prdb, badan | sprawdzen (aryginaly),

d) pelne | wyczerpujgce Instrukeje obstugl w jgzyku polskim wszystkich wykenanych instalac)|
Furzgdsen wraz z zalecenlami eksploatacyjnymi,

©) projekly powykonawcze przedstawiajgee instalacje | roboty budowlane po rakonczeniu
rabdl,

f) wykazu Tharmonogramu serwisowania | ekresowe) konserwac)l katdege dostarczonego
urggelzenia, nlezbgdnych do zachowania gwaranci (w ofercie nalety uwzglgdnié kosety
serwlsu gwarancy[nego | materiatow niezbednyeh do Jego wykonania w ilodel i zakrasie
tgodnym ¢ wymogaml okredlonymi w dokumaentac)| techniczne| lgcznie @ wymiang
wazystkich cagdel | materlatdw eksploatacyjnych),

Bl opisu standw awarylnych, zapobleganie stanem awaryjnym, postepowanie w czashe
awarl, usuwanie skutkdw awarll,

h} scenariusz  zdarzen  porarowych | instrukela  berpleczenstwa ppol  protokoldw
potwierdzajgeych  preeprowadzenie  szkoled @ obslugl  urzgdzed  pracownikdw
Znmawlajycope,

) deklaracji wladclwodel  udytkowych, atestéw, deklaracji zgodnodcl z obowiqzujgeymi
narmami- dla materlaldw whudnwnnvch | zatwierdzonyeh prze: Inwestora zastgperepo,
orai gwarancfi na zamontowane urzqdzenia,

I} sporzadzenie harmonogramu przeglidow serwisowyeh dla zamontowanych systemaw
technologicrnych | urzqdzen zgodnle @ wymaganiami producentdw | przekazanie go
Zamawiajgeemu;

25) udzlal w odbiotach | przegladach w terminie wskazanym przez Zamawlajqcego oraz
prowadzenia dziennika prac, kidry bedzie udostgpniany Zamawlajgcemu na katdego jego
tgdanie;

26) przekazanie, nlezwlocznie na tqdanie Zamawlajgcego wszystkich nlezbednych dokumentdw
wymaganych pray czynnodciach kontrolnych organdw Panstwowe| Straty Patarne),
Powlatowego Inspektora Sanitarnego, Powlatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
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araz skladanio niezbednych wyladnlen | odwiadezen, preekazania Zamawlajgcemu wszelkich
infarmac)i | dokumentéw nlezbednych do rodiczenia rzeczowego | kofcowego  realizacji
umewy na roboty budowlane, preyplsywanie bietjcych kosztdw Inwestyc)i;

27) preeprowadzente testdw mikroblologicznych po zakonczeniu rohit;

28) Wykonawca  Jest  zobowlgzany o najmnle] na 7 dnl  preed  ramdwieniem
ursgdzen/wyposatenia, ktdre Jest zobowlgrane rapewnit, uzgodnlé konkretny typ (nazwa,
producent, model itp.) urzqdzenla 2 Zamawlajgeym pod rygorem odmowy adbiori prac, w
ramach  ktdrych mialo byé dostarczone urzqdzente; W przypadku nieuzgodnienia 2
Zamawlajqgeym WW, parametraw urzgdzenia/wyposazenia preed ich
samontowaniem/dostarczeniem, Zamawlajqey jest uprawnlony do rqdania jego wymiany
przo Wykonawece bez dodatkowego wynagrodzenia;

20} dokonanie wszelkich napraw, korekt w ramach gwaranc)l w zakresie Preedmiota Umowy, W
srerogdlnodcl w przypadku nleotrzymania zgody GIF na wytwarzanie produktu leczniczego
terapil zaawansowane) -wyqtkl szpitalne (HE-ATMP) (w zakresie infrastruktury),

Wykonawea zobowlgzany Jest do sprawowania nadzoru autorskiego okredlonego w § 1 ust. 2 pkt

4 ninlejsze] Umowy, w tym w szczegdinodel do:

1) kontroll zgodnodei realizacji robdt budowlanych ¢ dokumentacii projektows -w toku
wykonywanych rabdt budawlanych;

2) sciste] wspdlpracy z Zamawlajgcym | inwestorem zastgpczym;

) pelnlenia funkejl doradcze] | konsultacyjne] wobec Zamawlajacego w zakresle objgtym
dokumentac]y projekiows;

4) udzielania wszelkich wyjainien dotyczacych watpliwoicl powstatych w toki realizacji robdt
hudowlanych wynlkajgeyeh ¢ dekumentac)i projektowe);

5)  uddalu w odblorze zadanla Inwestyeyjnege | czynnaiclach majgcych na celu doprowadzente
do oslggniecia projektowane] zdolnoidcl funkejonalne] oblektu po uprzednim wezwanlu preez
Zamawla|geoepo;

6) udziatu w odblorach czgdclowyeh, po uprzednim wezwanlu preez Zamawiajqoege;

7) dokonywania kontroll  Jakodel robdt  budewlanych  kaidorazowo  na whiosek
Zamawlajjcegn;

8) sprawowanla aktywnege nadzoru autorsklego, werylikacji, epiniowania, doboru oraz
koordynac|l w zakresie szeregdlowych rozwigzan wykonawczych;

9) wykonywania szczegdlowych opracowan projektowych nlezbgdnych dla rapewnienia
prawldiowej realizacji robat budowlanych;

10} wykonywania rysunkdw zamiennych lub dokumentac)l zamienne] lub projektow zamlennych
i wilosek Zamawlajqeepa;

11) tqddania wstrzymania robdt budewlanyeh w razle stwlerdzenia maotliweisl powstania
zagrotenia lub wykonywania robot nlezgodnie 2 dokumentaciy projektows.

Wykonawca nle moke powlersyd sprawowania nadzoru autarskiego osobom trzecim bez zgody

Zamawlajjcego.

Madzér auterskl polegajacy na osoblste] obecnodel na budowie pelnlony bedzle wedlug potrieb

wynlkajgeych 2 postepu robét budowlanych, co najmnie] jeden raz w tygodniu na etaple robot

bidowlanych.

Wykonawca ponosl pelng odpowledzialnodd za poprawnost technlczng rozwiizan zastosowanych

w apracowane] dokumentac)l projektowe] oraz ich rgodnodé 2 ninlejszg Umowq oraz preepisami

prawa,

Odbiér  Przedmiotu  Umeowy preez  Zamawlajgcego  nie  swalnia  Wykonawey od

odpowledzialnodc), |etell prace odebrane przez Zamawlajacego nie spelniajy wymagan

okredlonyeh preez Zamawlajgcego w szezegdlnodcl wymagar okredlonych w SIWZ, Umowie lub
przepisach prawa bid? posiadajy wady objete gwaranc]q,




PREZERWA W WYKONYWANIU PRZEDMIOTU UMOWY
§ 14,

1. Wykenawea robowlgzuje slg do  preerwanis  wykonywanla  Przedmiotu  Umowy  jelell
Zamawlajacy uzna to za konleczne | do odpowlednlego zabezpleczenta placu budewy na czas przerwy.
Preed  przerwaniem  robét Wykonawea  zobowlgzany  Jest do  plsemnego  polnformowania
camawlajacego, czy preerwanie robot nle bgdzie mialo sekodliwego wplywu na Jakodé | prawldlowe
wikonanle Privdmiotu Umowy,

2, Jedell preerwa w wykonaniu Preedmiotu Umowy wyniknle z:

1} okolicznodcl, za kidre ponos| odpowledzialnodd Zamawlajgey-kessty zabezpleczenia terenu
robat ponlesie Zamawliajgcy na podstawle kosztorysu sporzgdzonego preez Wykonawee wedlug
stawek ratwlerdzonych przez Zamawiajgeego;

2) okolicznodel, za ktdre ponosi odpowiedzinlnodé Wykonawea - koszly zabezpicczenin
robol ponosi Wykonnwen, Zomawinjgey moze wykonaé te roboty we Wluﬂnyrﬂ zakresic
lub zlecid innemu wykonawey na koszt Wykonawey;

1) z powodu eaistnlenla  okolicznodcl, za Ktére  dadna ze Stron e ponasi
adpawiedzialnoicl - koszty zabezpieczenia robdt poniosy oble strony po polowle,

ODBIORY
& 15,

L. Odbidr dokumentac)l projekiowe] bgdzie potwierdzony protokolem zdawczo-odbioresym,

Batg odblory dokumentac)l bgdzie data preekazania Je] Zamawiajgeemu pod warunkiem, te w

wynlku tego przekazania  zostanie ong odebrana bez zastizeden, z uwrglednlenlem ust, 3.

Zamawlajacy ma 7 dnl na exynnoscl odblorowe. Uznaje sig, de termin przekazania Przedmiotu

Umowy zostal dochowany, Jedell Przedmiot Umowy rostanle preekazany w wyznaczonym priez

Zamawiajgcego terminie | w wyniku tego preekazania odebrany bez rastrzelen preez

Zamawlajgcepo.

1. lezell Zamawiajaey ma zastrzetenis do przekaza nej dokumentacji to make:

1) odmowié odbioru;

2) adebrac Przedmiot Umowy 2 zastrzeteniami, wyznaczajge jednoczednie Wykonawey termin na
dokonanle zmian, poprawek lub uzupeinien,

4. Lamawlajjcy bgdzie dokenywal nastepulgcych odbiordw robat:

1) Odbior rebot zanikajgeych | ulegajgcyeh zakiyeli - preez Inwestora zastgpczego - w terminie
do 4 dni od daty zploszenia przez Wykonawes wplsem do dzlennika budewy oraz za
potrednictwem faksu luly maila;

2) Odbiér  czgéclowy - po wykonanlu  elementu  robdt | przediofeniu  wymaganyeh
dokumentdw odblorowych. Odbloru dokenujy Inwestor zastepczy | Innl Preedstawiciele
Zamawlajgcego w terminle do 7 dni od sgloszenia preez Wykonaweg | potwierdzeniu gotowodcl
do adbloru przez Inwestora tastgpezego oraz przediozeniu przez Wykonawce wymaganych
dokumentdw odbiorowych;

) Qdbior koficowy robot budowlanych - po nalezytym zakonezeniu wszystkich robdt
i polwierdzeniu  gotowodei odbioru preez Inwestorn  zastgpezego, Wykonnwen
zawindomi pisemnie Zamawigjgeego o gotowodsel do  odbioru. Zamawiajjey
wyznaczy dalg i rozpocznie czynnosel odbioru kohncowego robdt stanowigeych
Przedmiot Umowy w ciggu 7 dni od daty zgloszenia | powindomi  uczestnikéw
odbioru, Zakofezenie czynnodei odbioru powinno nastgpié w eiggu 7 dni roboczyeh
ligzge od daty rozpoczecin odbior,

5, W aaynnodel odbloru robot budowlanych pawinnl uczestniczyé:

1} preedstawiclel Zamawiajgcego;

2} klerownik budowy;
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6,

i

10.

11,

12.

3} klerownicy posserepgdlnyeh robdt branzowych;

4) Inwestor zastgpcry;

%) Inne osoby wyznaczone przez Strany, Inwestora zastgpczego lub projektanta,

Mieobecnodd poszczegdinych powolanych uczestnikdw w czynnodclach odbloru nle wstrzymuje
czynnodcl odblory, prey caym odbidr nle moze odbyd sl ber uddalu Zamawiajijcego.

strony postanawlajg, e z crynnodel odblordw, o ktdrych mowa w 4, katdorazowo bedzle
spisywany protokol zawlerajgcy wezelkle ustalenia dokonane  w  toku  odbioru, jak  ted
ewentualnle terming wyznaczone na usunlgele stwlerdzonyeh w te] dacle usterek | wad.

Jetell w toku odblor koncowego zostanle stwlerdzone, te prredmiot odbloru nle oslggnal
gotowodcl do odbloru z powadu nlezakonczenia robot, nieprzeprowadzenia wazystkich prob luibs
nlekampletnege wnlosku kierownlka budowy, Zamawiajgcy moze odmawic odbloru, Po usunigeiu
prayezyn odmowy odbloru koficowego, Wykonawea ponewnle powladamla Zamawlajqcego o
rakonczeniu reallzac)l Preedmiotu Umowy | speinleniu wszystkich warunkéw adbloru kofcowego,
W preypadku nle przystaplenia jedne] ze Stron do odblory w powyzseym terminie (lub innym
urgodnionym przez Strony) Strany sq abowljiane uzgodnic nowy termin,

Wykonawea preeprowadza praby kofcowe, sprawdzenia lub rozruchy technolopll ledgee po stronie
Wykanawcy preed odbiorem preewidzianym w przepisach lub w Umowle. O terminach Ich
przeprowadzania Wykonawea rawladamia Zamawlajacego plsemnle nie polniej niz na 7 dnl
roboezych  przed terminem  wymaczonym  do  dokonania  prob, rozruchow dotyczgeyeh
Wykonawey,

Niezaleinle od preeglydu w okresie gwaranc]l, w razie stwierdzenia w okresie gwaranc)l Istnienta
wad nie nadajgcych sl do usunigels, Zamawiajijcy mode:

1) jerell wady umotliwlajy ubytkowanle czgdel Preedmiotu Umowy zgodnle 2 prreznacieniem,
rqdad swrotu wynagrodzenia odpowlednlo do utracone] wartodcl udytkowe] | techniczne] tej
czascl Prredmiotu Umowy,

2} jetell wady unlemolliwlajg ubytkowanie czgdcl Przedmiotu Umowy rgodnie ¢ preeznaczeniem
- tqdad wykonania te] czgdel Preedmiotu Umowy po raz drugl. W preypadku, gdyby nie bylo
to motliwe, Wykonawca zobowlgzany jest do swrotu wynagrodzenla odpowlednio do
utracone] wartodel utytkowe] | technlczne| te] czedel Preedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowlgzany jest  gromadzid  w o trakcle  trwanla  rebdt budowlanych |
preedidadad Zamawlajgcemu kemplet dokumentdw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonanla  elementdw robot | przedmiotu odblory, 8 w siczegdlnosch protokoly odblordw
technlcznych, dwiadectwa kontroli jakoscl, certyfikaty | atesty na whudowane materialy, aprobaty
techniczne, oéwladczenle kierownika budowy o zgodnotcl wykonania obiektu  projektem
budowlanym, zgloszeniem robot budowlanych, obowlqzujgeyml preeplsaml, protokoly badan |
sprawdzenh,

Zamawlajqcy ma prawe odmdwié przystaplenia do caynnodel adbloru lub odméwic prayjecla

robét, W takim praypadku zostanie okredlony w stosowanym plémie hib w protokole powdd nle

adebrania robot.

GWARANCIA | REKOIMIA
§17.

1, Wykonawea Jest adpowledzialny weglgdem Zamawlajgcego 2 tytulu gwarancji i rekojmi.

2. Okres gwaranc]l na roboty objete umowq Wynosh s, (Min, 24 mieslgey) od dnla podpisania
protokotu odbloru kefcowege rebdt budowlanych bad? protokolu usunigeia usterek.

N

Okres gwaranci na dostarczone urzgdzenla/wyposatenie wynosi ... (min. 24 mieslgce) lat od

daty podpisania protokolu odbioru koncowego chyba, fe producent urzadzen udziela diuisze)
gwaranejl to wowczas ten diubsey okres, Gwarancja obejmuje urzqdzenia/wyposatenie dostarczons
pree: Wykonawed.
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5. W okresle gwaranc)l | rgkojmi do zglaszania wad | wyznaczanka termindw ich usunigela uprawniony
Jeat Zamawlajgey.

6. W okresie gwarancyjnym Wykonawcea jest obowlgrany do dokonywania przeglydéw w llodclach
zgodnych ¢ warunkami producentéw urzgdzen rapewnlajqcych utrzymanie gwarancjl oraz zgodnle z
obowlgzujgcyml normami | preepisami prawa w zakresle robdt budowlanych oraz usuwania
zalstnlatych wad, rardwno w wykonanych pracach jak | w materialach | urzadzeniach w ramach
ceny umawne], Cena obejmulje rdéwnles materialy eksploatacyne w okresie gwarancl w ilodel | zakresio
#godnym ¢z wymogami okredlonymi w dekumentac)l techniczne| tjcznie 2 wymiang wazystkich czedel |
materlaldw elsploatacyjnyeh,

7. W ramach gwaranc)l 2ostang wykonane m.in, prace naprawcze wynikajgce 2 nleotrzymania zpody
GIF na wytwarzanle produktu lecimiczego  terapll zaawansowanej - wyjqtki szpitaine (HE-ATMP),
Wykonanle wszystkich nlezbednych wskazanych przez GIF robot dodatkowych, uzupelniajgeych |
naprawczych, w ramach reklamac)l w obszarach dot, infrastruktury - w terminle do 3 miesigey od daty
rgloszenia przez Zamawlajacego potrzeby wykenania poprawek w oparciu o tastrzetenia GIF,

8. Wady wykrytee we wlasnym zakresie przez Wykonawee winny byé usunlete niezwlocenie,

9. Wykonawea  zobowlgruje  slg  usungc  na swd]  kosst owady | ousterkl  stwierdzone
w priedmiocio ninlejsze] Umowy w okresie rgkojmi lub gwaranc]l w terminach, wyznaczonyeh priez
Zamawlajgcego.  Zamawlajacy obowigzany  Jest wyznaczyé oblektywnle modliwy do zachowania
termin, blorgc pod uwage profesjonalnego Wykanawce.

10, W praypadku gdy Wykonawca nie zglosi sie nlerwlocenie w celu stwisrdzenia wad | usterek lub nile
wsunle wad | usterek  w terminlie wikaranym prics Zamawiajgcego, Zamawlajgcemu praysiuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez ratrudnienie wiasnych specjalistow albo
specjalistow strany treecle] bez utraty praw wynikajgeyeh 2 rekojmi lub gwaranc)i. Zamawiajgey mote
raplacié za wykonanie zastgpcze ze drodkéw ratreymanych tytulem zabezpleczenia lub dochodzld
atszkadowania od Wykonawey. Molliwodd raplaty za wykonanie rastgpere ro drodkéw zatrzymanych
tytulem zabezpieczenia nie swalnia Wykonawcy z obowljzkéw okredlonych umows | kar umownych,

11, Odbloru ostatecznego (na okelo dwa miesljce przed uplywem terminu gwaranc)l} dokona
komisja powolana praez Zamawiajgcego,

12, W protokole odbloru ostatecinege strony okredly zakres wad | usterek | termin ich
usunlgcla, Jezell strony nie dajdyq w tym zakresie do porozumienia w terminie 14 dnl od dokenania
czynnodcl odblorowych decyz)e podejmuje Zamawiajcy,

13, Zabezpleczenie naleiytego wykonanla umowy w czqdel 30 % wartadel Umowy Zamawiajgey
2wrdch Wykonawey rgodnle ¢ postanowleniami § 19,

1. Zamawlajacy mode realizowad uprawnlenia 2 tytulu gwaranefi nlezaleznle od uprawnler z
tytulud rekajmi, Bleg terminu gwaranc)l | rekojmi razpoczyna sig od dnla dokonania bezusterkowego
adbloru kadcowego Preedmiotu Umowy zgodnie ¢ rasadam| okredionymi w umowie,

15 Uprawnienia z tytulu rekojmi wygasajg po uplywie okresu gwaranc)l, nle wezednie) jednak nid
po uplywle 2 lat w preypadku Przedmiotu Umowy obejmujgcego roboty budowlane oraz 2 lat w
preypadku Przedmiotu Umowy ebejmujgcego urzqdzenla/wyposatenle oraz prace projektowe.

16. Zamawlajgcy moke wykonywad uprawnienia z tytulu pwarancjl | rgkojml po uplywle terminu
okretlonego w § 17 ust. 2, jeteli zawindomil Wykanawce o wadzie preed jogo uplywem,

17, Jedell warunkl gwaranc)l lub rgkajmi udzielone] przez producenta urzelzen/wyposatenia
preewidulg  diuisey okres gwarangfi lub  rekajmi  nld  udzielona pree:  Wykonawee - na
urzgdzenia/wyposatente obowlgzuje okres gwaranc)i lub rgkojimi diutszy,
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18, Jeteli podezas trwania okresu gwaranc)l | rekajmi Zamawlajacy zglosi istnlenle wad, zastosowanie
znajdzle art, 579 § 3 KC,

ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGD WYKONANIA UMODWY
§19.

1. Przed podplsaniem Umowy Wykonawca wnlesle Zabezpleczenie Nalelytego Wykonania Umowy w
W'I.fiﬂhﬂim 10 % w‘fnﬂﬂrﬂdzﬂnlﬂ hl’u“ﬂ W PEFENbE ..o iioiei i aanameaanans o smapunan IEEERE R R TR AR

2. Zabezpleczenie wnoszone w plenigdzu nalezy wnledd na rachunek bankewy Zamawlajgcego.

1, Wnleslone rabezpleczenie przeznaczone Jest na zabezplaczenie roszczen 2 tytulu nlewykonania lub
nienaledytepo wykonania Umaowy.

4, Wnleslone prze: Wykonaweg zabezpleczenle rogliczone bgdzie w nastgpujacy sposob:

1) 70% Zabezpleczenla zostanle rwrdcone na plsemny wilosek Wykonawcy w clggu 30 dni po
koncowym, protokelarnym odbiorze robdt bez wad;

2) 30% Zaberpleczenia bgdzle stanowllo rabezpleczenie  wykonania zobowlgzan Wykonawey w
okresle rekajmi | gwarancjl | zostanle zwrdcone nle pdinie nik w 15 dniu po uplywle okresu rekojmi
lub pwaranc)l.

5, Zamawlajacy mode potrgcad 2 zabezpleczenla w sicregdlnodel naliczone kary umowne oraz
wynagrodzenia za wykananie zastgpeze.

KARY UMOWNE
i 20.

1. W praypadku nlewykonania lub nienaleytego wykonanla Umowy Zamawinjgeemiu prevalugule
prawa naliczanla kar umownych od wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
2. Zamawiajyey jest uprawnlony do naliczenia kary umowne|:

1) za opdinlenie w wykonaniu kidregokolwlek 2 etapdw wykonania prac okreslonych
w Harmonogramle reeczowo-finansawym  lub etapu opracowania dokumentacjl projeltowe),
w wysokodcl 0,05 % wynagrodzenla umewnaego brutto przewldzianego za ten etap, za katdy
dzlen opddnionia;

2) za opbinlenle w  wykenaniu  umdwlonego Preedmiotu Umeowy w  wysokodcl 0,1%
wynagrodzenla umownego brutlo za kaldy dzlen opdnlenla;

3) za opoinienie w usunigely wad lub usterek stwierdzonych w okresle gwaranci | rgkajmi
w wysokodcl 0,1 % wynagrodzenla umownego brutto za kakdy dzied opdinlenla, liczqe od
uplywu terminu wyrnaczonego przez Zamawlajgoego na usunigele wad;

4) w razle odstaplenka przez Zamawliajgcege od Umowy w czeicl lub w calodel 2 preyeeyn, 2a ktore
ponasi odpowledzialnosd Wykonawea lub adstgplenia od umowy przez Wykanawee ¢ priyezyn
niezaletnych od Zamawinjjcego w wysokoscl 20% wynagrodzenia umownego brutto za
Preedmiot Umowy;

5) za niedostarczenle w terminie Harmanogramu rreciowo-finansowego lub joge aktualizac) w
wysokadcl 500,00 2t za kaddy delen opainlenia;

6) za brak zaplaty lub nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokodcl 100, 2| za katdy deledt opoinienia w zaplacie;

7) za nieprzediotenle do zaakceptowania Zamawlajjcemu projektu o podwykonawstwo, ktore|
prredmiotem sq roboty budowlane, lub projekiu je] zmiany w wysokoicl 200,00 o za kaidg
umawi/aneks;
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8) za nleprrediotenie podwiadczone] za modnodd ¢ oryginalem  kopll  umowy o
podwykonawstwo lub je] zmiany w wysokodel 200,- o za katdg umowe/aneks;
za brak zmlany umowy o podwykanawstwo w zakresle terminu zaplaty w kwocle 200 21;

9) w praypadiu braku zatrudnienla na podstawle umowy o pracg osdb, o kidryeh mowa w § 5
ust. ¥ w wysokodcl 1,500 ¢| za kaldy stwierdzony preypadelk;

10) w preypadku opdinienia w przekazaniu dowoddw potwlerdzajgcych zatrudnienie osdb o
ktdrych mowa w & 5 ust. 7, w wysokodel 1,500 21 za kakdy dzled opdinienia;

11) w preypadku dokonania zmiany Klerownlka Budowy wskazanego w § 5 ust, 4 z naruszenlem
postanowian § 5 ust, 5 Umowy badi emiany innej osoby wskazane| do reallzac)l zamdwienia w
b 5 ust, 114 bez zgody Zamawlajicego - w wysokodel 5,000 zf za kakdy stwlerdzony praypadek;

12) w praypadku stwlerdzenia preez Zamawlajgeego, e Wykonawca naruszyl obowiqzki wskazane
w & 13 ust. 2 Umowy = w wysakodel 5,000,00 2t za kazdy stwierdzony preypadaek;

13) w preypadiu nleposiadania wane polisy ubezpieczeniowe] w trakele reslizac)l Umowy — w
wysokodcl 0,1 % wynagrodzenia za kakdy dzien stwierdronego braku posiadania watne] polisy;

Zamawlajqcy ma prawo dochodzid  odsrkodowania  uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywllinego, jeiell szkoda preewyszy wysokodt kar umownych.,

4. Wykonawea wyraka zgody na zaplatg  kar umownyeh w drodre  potrgeenia z dowalnych

naletnodel preyslugulgeych Wykonawey. Potrjeenie Jest motliwe przed terminem wymagalnodcl

naleknodel Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od Umowy 2 prayeeyn zaletnych od Wykonawey, Zamawiajgey ma prawo

do naliczenia zarowna kary za odstyplenie od Umowy, jak | do kar 2a apdinienie,

6. Prey  dotreymaniu kohcowego  terminug  zakenesenls  realizac)l  Przedmiotu  Umowy,

Zomawlajgcy moie odstapld  od dochedzenia kar umownych za opdinlenle w wykonaniu
poszezegdlnych etapdw odbioru b je pmniejsayd,

3
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
621,

1 Znmawiajgcemu preez caly okres realizacjl Umowy preystuguje prawo odstgplenia od Umowy
w wirdle swego wyboru w czgdol lub w calodel w nastepujgeyeh okolicznodciach:

1) zostanie otwarta  likwidacja  Wykonawcy - w terminie 30 dnl od daty powzlecia praez
Zamawlajgcego informac)l o likwidac)l,

2] Wykonawea rostanie wykriedlony z wlasclwego rejestru - w terminie 30 dni od daty powzlgcla przez
Zamawiajgeego Informac)l o wykredleniu,

3) Wykonawea nie razpoczgl robdt bez uzasadnionych preyesyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwiania Zamawlajqcego zloonego na pidmie

4) Wykonawea praerwal reallzac)g robdt | przerwa ta trwa diude) nit 14 dnl,

5) Opdinienie w wykananiu jaklegokolwlek obowlgzku Wykonawey, w szezegdinodel terminowego
sakoficzenia poszcregalnych etapdw robdt lub zakohczenia prac preekrocey 14 dnl;

G6) w razie wystaplenia istotne] zmlany okolicznodel powadujjce), te wykenanie Umowy nle ledy w
interesie publicznym, czego nle moina bylo przewldzied w ehwill zawarcla Umowy - odstaplenie od
Umowy w tym przypadku moke nastqpid w terminie miesigea od powzlecla wiadomodcl o powyiszyeh
okollenodciach,

7} w razie witrzymanla finansowanla Projektu prees Instytuce finansufgca Zamawlajacy moie odstapié
oi Umowy w terminie 30 dnl od powziecia wiadomodel o powyiszrych okolicznodciach,

i
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8} w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budows pree: Wykonaweg w wymaganym Umowy
terminle.

2. Odstgplenie ad umowy winno nastaplé w formle plsermne] pod rygorem nlewalnoicl takiego
oiwladczenia | powinno rawierad uzasadnienie.

1, W preypadku  edstaplenia od  Umowy, Wykonaweg  lub Zamawlajgcego  obclaialy
nastgpujace obowlgzkl szezegdlowa:

1) w terminie do 7 dni od daty odstaplenla od umowy, Wykonawea pray udziale Zamawlajjcego
sporzdzl szezegdlowy protokdl inwentaryzacii robdt, w toku, wedlug stanu na drien odstaplenia;

2) Wykonawca zabezploczy preerwane roboty w zakresie obustronnle usgodnionym na koszt te] strony,
7 winy ktdre| nastgpllo odstgplenie od umowy, a Jezell przerwa  w robotach nastapila z powodu
ralstnlenia okolicznodcl, za ktdre 2adna ze stron nie ponosi odpowledzlalnodcl - koszty abespieczenia
robéit poniosy obie strony po polowle;

1) Wykonawca sporzadzl wykaz tych materialow, konstrukell lub urzadzen, ktdre nie mogy bye
wykarzystane prie: Wykonawce do realizac)l innyeh robot nie objgtych ninlejszg umowy, jatell
odstaplenie od umowy nastipilo z preyceyn, za ktdre Wykonawca nie odpawiada,

4) Wykanawea nlezwlocznle, najpdinie] w terminle 14 dnl, usunle 2 terenu robdt budowlanych
wakazane przez Zamawiajgcego urzgdzenia przez niego dostarczone lub winleslone.

i, W preypadku ograniczenla zakresu Umowy lub odstiplenia od Umowy @ prayezyn
nlezaleznych od Wykonawcy, Wykonawcy bgdzle preystugiwaé wynagrodzenie za prace faktycznle
wylonane, odebrane | rozliczone sgodnle & Umowid).

5. Do czasu podpisania przez strony protokolu o kbérym  mowa wo ust. 3 pkt. 1)
odpowiedzlalnost za plac budowy ponosi Wykonawca.

IMIANA UMOWY
22
1, Wazelkde zmiany tredel Umowy wymagajq formy plsemne| pod rygorem niewatnodcl,
T Zamawlajgey preewiduje mozliwodd wprowadzenla zmian do Umowy polegajacych na:
1) amilanle kierownikn budowy,
2) smlanie osob, o ktdrych mowa w & 5 ust, 3, 4 ninlejsie] umowy.

3, Zmiany wymlenlone w ust, 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do
Umianay,

A, Zmiana terminu wykonanla preedmiotu Umowy w zakresle prac projeklowyeh bgdzie
maokliwa, jololi

1) pomimo dolotenla naledyte] starannodcl | wystaplenls ¢ odpowlednim wypriedzeniem,
Wykenawea nie uzyska uzgodnlen, opinil, warunkéw technicznych lub decyzll pozwalajgeych wykonad
w terminle preedmiol Umowy)

2) nastgpl smlana stanu prawnego lub powszechnle obowlgzujgeych praeplsow prawa, majgea wplyw
ma reallzac)e preedmiotu Umowy,

3) wystypl koniecznosd zmiany zakresu prredmiotu Umowy;

33

o




5. Zmiana terminu wykonanla przedmiotu Umowy bigdzie mokliwa, joiell;

1) nastapl zmiana stanu prawnege lub powszechnle obowlqzujgcych preeplsow prawa, majges wplyw
na realizacjy preedmiotu Umowy;

2} pomimo  dolotenia  naledyte)  starannodcl | wystapienia 2 adpowiednim wyprzedzeniom,
Wykaonawea nie uzyska uzgodnien, opinll, warunkdw technicznyeh lub decyzjl porwalajgoych wykonad
w lerminie przedmlot Umowy:

3} wystgpl kenlecznodd wykananla zamdwienia dodatkowega, ktdrego nie motna bylo przewldzied na
etapie projektowania oraz ktdre bedzle miate wplyw na preediutenie terminu wykonania przedmiotu
Umiowy;

4] wystapl konlecznoid wykonanla robdt zamiennyeh, ktérych nle moina bylo przewidzied na
etaple wykonanla projektdw budowlanyeh oraz ktdre beda mialy wplyw na przediutenie terminu
wykonanla przedmiotu Umowy;

5) wystapla nleprzewidziane warunki realizacli t).: odkrycle niezinwentaryzowanych obiektdw cry
elementdw instalac)i, edkrycie wadliwle wykonanych robét prze: popraednich wykonawedw, | bedzle
to miate wplyw na Harmonogram rzeczowo- finansowy | termin wykonanla preedmiotu Umowy.

) Urzqd Marszatkowski wyrazi zgode na wydlutenle Prajektu, w ramach ktérego realizowana jest
umowi. Preediutenie terminu realizac)l umowy nie mote preekroceyé daty 20,00,2023 r,;

7) w praypadku, gdy detizymanie plerwotnle ustalonych termindw nie bgdzie moHiwe ¢ preyeeyn
nieledijeyeh po stronle Wykonawcy lub Zamawiajjcego.

7. W praypadku zmiany stawkl podatku VAT wartodd netto wynagrodzenia Wykonawey nie zmlenl
slg, a okredlona w aneksle wartodd brutto wynagrodzenia restanie wyliczona na podstawle nowych
jreepisd,

8. Zmiana zakresu byd? sposobu reallzac)l Przedmioty Umowy bgdiie motliwe w nastepujgoych
prevpadkach:

1} koniecznodc takie] smiany wynlknle w trakcle uzyskiwania preez Wykonawee uzgodnien, opinil,
wirunkdw technicznych lub decyz)i;

2] nastapl gmiana stanu prawnego lub powszechnle obowljzujgoyeh priepisdw praws, majgca wplyw
i wykonanie Prisdmiotu Umowy;

3) emiany te bgdy korzystne dla Zamawlajgcego.

cmilana zostanie wprowadzona na uzasadniony wnlosek Wykonawcy lub Zamawiajjcego, aneksem do
Limowy.

9. Zmiana Umowy mode polegad na smianle sposobu wykonanla przedmiotu samowlenia w stosunku
do warunkdw oplsanych w programie funkcjonalno-udytkowym jeleli bedzie to korzystne dia
Zamawlajgeego oraz na wprowadzenlu innyeh zmian Jedeli bgdg one korzystne dia Zamawlajgcego.

10. Zamawiajaey dopuszcra smlany w stosunku do przedstawionych w PFU wymagan pod warunklem
akeeptac)l pree: Zamawlajgcego rozwlyzan alternatywnych araz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
nlezbgdnych uzgodnien 2 asobami trzeciml, porwolen zamlennych, decyzi, odstepstw, uzgodnied,
Zmiany w stosunku do aloled preyjetych w PFU | Koncepejl Architektoniczno-Urbanistyczne
wymagajg anekau do Umowy,

11. Zmlana polegajgea na zmianie Kierownlka budowy nastgpowad moe na wniosek Wykonawey,
# plsemng 2gody Zamawlajjcego, Wykonawca do wniosku doljczy dokumenty potwlerdzajgee, ie
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proponowana oseba posiada odpowlednle uprawnienia, kwalifikacje | doswladczenle  zawodowe.
Osoba proponowana preed Wykenaweg musi spelnlad wymagania opisane w SIWZ.

12, Zmlana polegajgca na zmianie osdb, wymlenionych w § 5 ust. 3, 4 Umowy nastgpowad na wniosek
Wykonawcy, za plsemng zgody Zamawiajacego. Wykonawea do wniosku dolaczy dokumenty
potwiordzajgce, #e proponowane osoby posiadaly odpowlednie uprawnienia, kwalifikacje |
dodwiaderenie zawodowe. Dsoby proponowane przer Wykonawcoe muszg spelniad wymagania
oplsane w SIWZ,

13, Zmiany do Umowy moie Inlcjowaé zardwno Zamawlajjcy Jak | Wykonawca, Wykonawea wystapi
do Zamawlajgcego, skladajac plsemny wnlosek, zawlerajgcy w szezegolnosci:

1) opls propoye)l imlany,
2} uzasadnienie zmiany;

3) opis wplywu zmlany na Harmonogram rzeczowo-finansowo oraz Harmenegram platnoscl | termin
wykanania Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28,

1. Wykonawea nie jest uprawnlony do preenlesienia praw | zobowigzan 2 tytulu niniejszej umawy
bez uzyskania pisemne) pod rygorem nlewatnodel rgody drugle] Strony, anl regulowania
robowlgzan w drodee kampenaaty.

2. Warelkie spory wynlkajgce z realizacjl ninlejsze] Umowy rozstrzygane bady w spdzie wladclwym
miejscawa siedzible Zamawlajgcepgo.

3. W sprawach nie uregulowanych ninlejszq umowq majy zastosowanie odpowlednle prieplsy
Kodeksu Cywllnego, Prawn Budowlanego, a takle Inne przepisy prawa majace zwlyzek 2
preedmiotem  umowy, Jak rownier wladciwe postanowlenla Wytycznych w o sprawle
kwalifikowalnodcl wydatkow

4. Umowe sporzqdiono w dwoch jednobrzmigoych po jednym dla kazdej ze stron.

5, Integralng czesd Umowy stanowiy:

1) program funkcjonalno-ubytkewy (zal. Nr 1);
2} harmonogram rzeczowo-finansowy (zal, Nr 2);
1ISIWE (zal, Nr 3).

ZAMAWIAIACY WYRONAWCA
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Pleczqtka Wykonawey

Zatgeznik nr 5

Wykaz robét budowlanych | Zaméwien projektowych
lspelniajacych wymogl specyfikacji istotnych warunkow

zamdwienial/

zroalizowanle w ciggu 5 ostatnich lat przed uplywem terminu skiadania ofert co
najmniej 2 zaméwier projaktowyeh (projekty budowlane, projekly wykonawcze)
zwigzanych z przedmiotem zamowienia, 1. obejmujgcych swoim zakresem
budowe/przebudowg/rozbudowe w zakresie lnboratoriéw o standardzie GMP albo
pomieszczen o podwy2szonym standardzle czystosci w achronie zdrowla albo
laboratoriow albo aptek szpitalnych z pomieszczenlam| wylwarzania lekdw
recepturowych, czy lekdw do Zywienia pozajelitowego albo sal operacyjnych o
wartosci robot minimum 2.000.000,00 2t kaZda wadiug kosztorysu inwestorskingo,

zrealizowanle w clagu 5 ostatnich lat przed uplywem terminu skiadania ofert, co
najmniej 2 robot budowlanych, z ktérych kaZda obejmuje swoim zakresem
budawg/przebudowe/rozbudows w zakresle laboratoridw o standardzie GMP albe
pomiaszezen o podwyzszonym standardzie czystoscl w ochronie zdrewia albo
laboratoriow albo aptek szpitalnych z pomleszezeniami wytwarzania lekéw
recepturowych, czy lekéw do 2ywienia pozajelitowego albo sal operacyjnych o
wartosci robot minimum 2.000.000,00 2t kaZda;

(Przez budowg Zamawiajgcy rozumie wykonywanie budynku w okreslonym miajacu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudows oraz przebudows budynku)

T "ﬁ" I
LP m’iliti’ﬁﬂéiﬁi’:ﬁ:]’ Nazwa Inwestora/| Wartoge Data
Justugi odbiorcy | Inwestycji | wykonania
Lata Podpis Wykonawey
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Zatgeznik nr Ga

pleczed Wykonawcy

OSWIADCZENIE

Skladajac oferte w postgpowaniu o udzielenle zaméwienia pn.:
Realizacjg zadania: ,Przebudowa | modernizacja pomieszezen typu clean
room Slasklego Parku Technologil Medycznych Kardio-Mad Silesia Sp. z 0. o.
w ramach tworzonego Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanaj |
Bioregenerac)i (CBMS)"

ofwiadczamy, Iz osobaly wskazane w zalgczniku nr 8, ..

= imiginazwisko .................... s
- Imie | naZwWISKE ..........cc0iiiiininnns,
=il | NBZWIBKO .....ooov e
- Imie | NAZWIBKO .......coveeiiiiisininnn,

= imig i NAzwisKo .........cc.ovviirnnns
-In1i$iﬁEEWLEHﬁ TER RN RRNRBAERbRdb b r b

=imig i nezwisko ...................
- Imie | NAZWISKO ........occoiiiiiniininn,
= imig | nazwisko ....................
- Imig | NAZWIBKO ..........ciiiiiinennsn,

posiadalla wymagane zapisami Rozdziatu V.1 specyfikacji istotnych warunkéw
zamawiania uprawnienia,

data podpls Wykonawey

Osoby naledy zapoznad ¢ ebowlqzklem Informacyjnym:

Zpodnie ¢ art, 13 | art. 14 Razporigdeenia Parlamentu Europejskiego | Rady (LF) 2016/679 2 dnia
27 kwietnla 2016w sprawle ochrony osdb flaycznyeh w awigzku ¢ preetwarzaniem danych
osobowych | w sprawle swobodnego przeplywu takich danyeh oraz uchylenia dyrektywy
a5/46/WE [RODO) Informujemy, i2:

I, Administratorem Pani/Pana danyeh osabowych jest Slaski Park Technalogll Medycznych Kardio
Med Silasia 5p. 2 0.0, ul. M. Curle-Sklodowskle] 10C, 41-800 Zabrze (KRS:0000396540,
NIP:6482761515, Regon: 24 2742607).

2. Wyznaceylismy Inspektora ochrony danyeh w esoble p. Gabriela Kolasa W sprawle udzlelania
infarmacjl dotyczqeych Pani/Pana danyeh osabowych prosimy kontaktowad shg na skrzynke
mallowq Inspektora ochrony danych: lod@kmptm,pl

3, Pani/Pana dane osobowe praetwarzane bedy w celu:

6

R




4,

7,

a)  nawlgzywania relag)l biznasowych w tym podpisywania umaw lub w celu kontaktu w wigzku

z reallzacly umowy na podatawie art, & ust, 1 it 1 RODO
b} dochodzenla roszczen | obrony preed roszezeniami na podstawie art. & ust. 11it. f RODO
©) reallzac)l obowlgzkdw prawnyeh elgtqeyeh na administratorae swlgzanyeh np. 2 rozlicieniem
finansowo-kslggowym na podstawle art, 6 ust, 1 lit, € RODO;
Panl/Pana  dane osobowe bedg  preekazgywane  kancelariam  prawnym,  dostawcom
aprogramawania, hostingodawey skraynki e-mail, firmie zajmujgce| sig obslugg 1T oraz serwisem
oprogramowanla, firmarm kurlerskim, Poczcie Polskiej 5.4, bleglym rewldentom, firmie
zajmujace] sig archiwlzacly dokumentdw, firmie twiadezgee) doradztwo, bankom, urzgdowl
skarbowemu oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przeplsdw prawa,

. PanifPana dane osobowe nle bgdyg preekasywane do padatw trzecich,

Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane przez cras preeprowadzenia postgpowania lub

reallzacl umowy, a takée do czasu przedawnienla roszozen z nich wynikajgeyeh. Dane 2

dokumentdw finansowyeh badyg preetwarzane prze: czas wynlkajgoy 2 przeplsow prawa i

sakresu rachunkowodicl,

Posiada Pani/fan prawo dostgpu do tredcl swolch danyeh oraz prawa leh sprostowania,

opraniczenia przetwarzania, usunigela danych oraz wyratenia sprzeciwu,

Panl/Pana dane pozyskalidmy:

- w praypadku, gdy [est Panl/Pan osoby reprezentujgeq spdlky - od podmiotu, w ktdrym peinl
Pani/Pan funke)g czlonka organdw osab prawnych oraz 2 KRS,

- w praypadku, pdy jest Pani/Pan osobg wyznaczong przez podmiot do kontaktu: od pedmiotu,
w ktdrym pelnl Pani/Pan te funkejg w ramach realizowane| umaowy.

Ma Pan/Panl prawo wnleslenla skargl do Pregesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych (ul,

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, 12 preetwarzania danych psobowych narusza

praeplsy prawa,

10.Fanl/Pana dane nie bedy podlegaty profilowaniu oraz na |ch podstawle nie bedyg podejmowane

rautomatyzowane decyzje,

6l
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