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Uczestnicy postepowania

Dot.: "Dostawy wyposazenia Laboratorium testowo - wdrozeniowego nowych
technologii i urzadzen medycznych wraz z montazem oraz przeszkoleniem personelu”
w ramach projektu ,Utworzenie Slaskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med
Silesia w Zabrzu” (1/Z/2015)

Zgodnie z trescig rozdzialu X pkt. 2 siwz w zwigzku ze zgtoszonymi przez
Wykonawcéw pytaniami do SIWZ dotyczacymi ww. postepowania:

1. Dot. Zatgcznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 2 ust. 5 oraz Zatgcznika nr 7.6 do
SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt. XI.1
Whnosimy o dodanie na koncu w/w miejsc SIWZ wyrazenia:
,Z zastrzezeniem oprogramowania i czesci IT, dla ktdrych okres dostepnosci czesci
wynosi 5 lat”

Przedmiotowa prosba ma na celu doprecyzowanie obowigzkéw Wykonawcy.
Zwracamy uwage, ze zadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja
2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z
14.06.1993 roku dotyczaca wyrobéw medycznych) nie regulujg kwestii dostepnosci
czesci zamiennych i nie wskazujg wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowane;j
dostepnosci. Z uwagi na postep technologiczny wyroby IT tj. komputery i
oprogramowanie do nich, podlegajg cigglym zmianom i standardem jest ich wymiana
na nowsze modele wczesniej, niz po 10 latach. Istotnym jest réwniez fakt, ze
producenci komputeréw i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postep
technologiczny, zazwyczaj nie utrzymujg ich na stanie magazynowym w tak dtugim
okresie. Z uwagi na powyzsze, zobowigzanie do zapewnienia 10 letniej dostepnosci
komputeréw, czesci zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach
tozsamych z dostarczonymi przez Wykonawce w wykonaniu niniejszej umowy, jest
zobowigzaniem praktycznie niemozliwym do wykonania.
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Majac powyzsze na uwadze uprzejmie prosimy 0 zmiane zapisu umownego zgodnie
Z pOWYyZszg propozycja.

Zamawiajacy odpowiada: Umowa przewiduje 8 letni okres dostepnosci czesci. Zamawiajacy
wprowadza zmiane zapisu dodajac: ,z zastrzezeniem oprogramowania i czesci IT, dla
ktérych okres dostepnosci czesci wynosi 5 lat”.

2. Dot. Zatacznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 5

Celem doprecyzowania warunkéw umowy uprzejmie prosimy o dodanie w w/w
paragrafie nastepujacego zapisu:

~Vykonawca bedzie uprawniony do wydtuzenia czasu realizacji umowy, w tym
dostarczenia, montazu i uruchomienia urzadzenia w przypadku opoznien, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci spowodowanych
dziataniem sity wyzszej, opéznieniami Wykonawcy robét budowlanych w przekazaniu
pomieszczen, do ktdérych dostarczone lub w ktérych montowane ma byé urzadzenie,
Termin wykonania umowy wydtuzony zostanie w takiej sytuacji o odpowiedni okres,
co najmniej tak dtugi jak okres trwania przyczyn opdznienia.”

Zwracamy uwage, ze terminowe wykonanie umowy zalezny takze od wspotpracy z
wykonawcg robo6t budowlanych i zapewnieniem przez niego dostepu do pomieszczen
— w zwigzku z czym wykonawca nie powinien ponosi¢ ryzyka odpowiedzialno$ci za
nieterminowe wykonanie umowy jes$li przyczyng tego stanu rzeczy bedg dziatania /
zaniechania wykonawcy robét budowlanych.

Zamawiajacy odpowiada: Nie wyrazamy zgody

3. Dot. Zatacznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 6 ust. 1
Celem doprecyzowania warunkéw umowy uprzejmie prosimy o dodanie w w/w
paragrafie nastepujacego zapisu:
~,Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 2z tytutu gwarancji na dostarczone urzadzenie
obejmuje tylko wady / awarie powstate z przyczyn tkwigcych w dostarczonym
urzadzeniu, w szczegolnosci wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiatowe.”

Zamawiajagcy odpowiada: Nie wyrazamy zgody. Postanowienie ogranicza odpowiedzialnosc
wykonawcy za wady

4. Dot. Zatgcznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 6 ust. 5

Celem doprecyzowania warunkéw gwarancji wnosimy o zmiane zapisu w/w ustepu
na nastepujacy:

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu lub podzespotu Wykonawca
zobowigzany jest do wymiany wadliwego elementu lub podzespotu na wolne od wad.
Ani naprawa istotna, ani wymiana urzadzenia, ani wymiana czesci, modutu lub
podzespotu w trakcie usuwania wady nie powodujg wznowienia okresu gwaranciji,
jednak jej termin ulega przediuzeniu o czas trwania niesprawnosci urzadzenia,
uniemozliwiajacej korzystanie z niego.”

Zamawiajacy odpowiada: Nie wyrazamy zgody. Postanowienie ogranicza odpowiedzialno$¢é
wykonawcy za wady. Zgodnie z przepisami KC w przypadku naprawy lub wymiany termin
gwarancji biegnie na nowo

5. Dot. Zatgcznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 6
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Celem doprecyzowania warunkéw rekojmi wnosimy o dodanie w w/w paragrafie
ustepu 7 o nastepujagcym brzmieniu:

.,Jprawnienia z tytulu rekojmi przystugujgce Zamawiajgcemu sg tozsame =z
uprawnieniami z tytutu gwarancji opisanymi w niniejszej umowie.”

Zamawiajacy odpowiada: Nie wyrazamy zgody. Postanowienie niekorzystne dla
Zamawiajgcego. Ogranicza odpowiedzialnos¢ wykonawcy za wady z tytutu rekojmi

6. Dot. Zatacznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 7 ust. 1

Majac na uwadze, ze kary umowne nie sg opodatkowane VAT oraz celem

doprecyzowania zapiséw dotyczacych kar umownych prosimy o zmiane brzmienia

w/w ustepu na nastepujace:

,Ustala sie nastepujace kary umowne:

a) w przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci po 0,5 % wartoSci
netto umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki tacznie nie wiecej niz 10% w/w
kwoty,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy na
skutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci
netto umowy,

c) Za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w okresie gwarancji 0,05 % wartosci
netto umowy tacznie nie wiecej niz 10% w/w kwoty.”

Zamawiajgcy odpowiada: Nie wyrazamy zgody. W postanowieniu umownym nie ma mowy o
doliczaniu VAT-u lecz o sposobie wyliczenia wysokosci kary poprzez odniesienie sie do
wysokosci wynagrodzenia. Postanowienie to jest poprawne. Nadto, w zaproponowanej wersji
wysokos¢ kary zostata ograniczona

7. Dot. Zatacznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 7 ust. 2

Coraz szerzej stosowana jest miedzynarodowa praktyka, w ktorej standardem sg
klauzule ograniczajgce odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg Wykonawcy, w
kontekscie coraz powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie
powinna przekracza¢ okreslonej czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min.
klauzule takie funkcjonujg w umowach Banku Swiatowego). Pragniemy zauwazyé, ze
ograniczenie odpowiedzialno$ci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w ktérych wystgpita
bezposrednia strata Zamawiajagcego pozwoli na zaoferowanie znacznie nizszej ceny,
a wyznaczony putap kar umownych i tacznej kwoty odpowiedzialnosci
odszkodowawczej sg i tak wystarczajgcym czynnikiem ,motywujacym” Wykonawce
do nalezytego, w tym terminowego wykonania umowy.

W zwigzku z tym wnosimy o zmiane brzmienia w/w ustepu na nastepujace:

~otrony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
kary umowne, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ponosi bez ograniczen umownych
odpowiedzialnos¢ w zakresie, w jakim bezwzgledne przepisy prawa nie pozwalajg na
zmiane lub ograniczenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W pozostatym
zakresie taczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z
umowy lub pozostajgca z nig w zwigzku, niezaleznie od podstaw prawnych
dochodzonego roszczenia (w tym z tytutu kar umownych) ograniczona jest do
wartosci umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za utracone
korzysci, utrate przychoddéw, utracone dane, utrate zyskéw, utrate mozliwosci
eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary umowne
ptacone przez Zamawiajgcego swoim kontrahentom.”
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Zamawiajacy odpowiada: Nie wyrazamy zgody. Postanowienie ograniczajace

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy do wartosci umowy oraz zwalniajagce go z odpowiedzialnosci
za utracone korzysci

8. Dot. Zatacznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 7 ust. 3

Przedmiotem umowy jest dostarczenie urzadzenia, w zwigzku z czym niewykonaniem
umowy bytoby niedostarczenie urzadzenia. Dostarczenie urzgdzenia niezgodne z
warunkami mowy stanowi nienalezyte wykonanie umowy — z wszystkimi tego
konsekwencjami.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane brzmienia w/w ustepu na nastepujace:
,postarczenie przedmiotu umowy niezgodnego z jakimkolwiek warunkiem umowy
Zamawiajacy moze uznac za nienalezyte wykonanie umowy.”

Zamawiajacy odpowiada: Nie wyrazamy zgody

9. Dot. Dot. Zatgcznika nr 4.1 do SIWZ UMOWA paragraf 10 ust. 1 ¢)

Odstgpienie od umowy jest najdrastyczniejszg (nadzwyczajng) formg rozwigzania
problemdéw wystepujgcych w trakcie wykonywania umowy, z tego tez wzgledu nie
powinno mie¢ miejsca, jesli Wykonawca narusza umowe w sposob nieistotny.
Ponadto w takich postanowieniach nalezy wyraznie napisac, w jakich konkretnych
sytuacjach / stanach Zamawiajgcy bedzie mogt takie prawo wykonac, a takze
powinno by¢ postanowienie zobowigzujagce Zamawiajgcego do uprzedniego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszen, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krotszym niz
okreslona ilo$¢ dni, po bezskutecznym uptywie tego terminu. Tym bardziej, ze interes
Zamawiajgcego w tym zakresie w petni zabezpieczajg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz pozostate postanowienia umowy.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dodanie na koncu w/w ustepu nastepujgcego
zapisu:

,pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do nalezytego, w tym
terminowego wykonania umowy i wyznaczenia dodatkowego co najmniej 5 dniowego
terminu”

Zamawiajacy odpowiada: Nie wyrazamy zgody. Warunkiem skutecznego odstgpienia od

umowy nie jest wezwanie diuznika do wykonania zobowigzania

10. Dot. Zatacznika nr 7.6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pkt. 111.8

W znanych nam pracowniach angiograficznych wykonujgcych badania na
zwierzetach do unieruchomienia us$pionych zwierzat utozonych na ptycie pacjenta
stosuje sie szeroki pas przezierny dla promieniowania RTG lub wykorzystuje sie
szyny mocowane po obu stronach ptyty pacjenta.

Wnosimy o mozliwos¢ zaoferowania takiego rozwigzania w miejsce wymaganych
uchwytéw do unieruchomienia konczyn zwierzecia.

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajacy wyraza zgode

11. Dot. przedmiotu Zamdéwienia, zadanie nr 6
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Zamawiajacy w SIWZ wymaga realizacji przedmiotu zamowienia w okresie od
01.04.2015 do 30.04.2015. Urzadzenie do angiografii powinno by¢ wprowadzone i
montowane w czystych, wolnych od pytu, wykonczonych pomieszczeniach. Prosimy
0 rozwazenie przesuniecia terminu realizacji zadania, o ile harmonogram wykonania
prac budowlanych przez Gtéwnego Wykonawce nie przewiduje ich zakonczenia do
01.04.2015. Prosimy o rozwazenie mozliwosci dwuetapowej realizacji zadania {j.
najpierw wykonania niezbednych prac adaptacyjnych, a po zakonczeniu prac
budowlanych w budynku — zrealizowania dostawy i uruchomienia angiografu.

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajgcy informuje, ze prace budowlane zostang zakonczone
do 05.04.2015r. Po tym czasie wykonywane bedg jedynie prace " czyste" ( np. montaz
gniazdek, umywalek itp) oraz toczy¢ sie bedg czynnosci odbiorowe

12. Dot. przedmiotu Zamowienia, zadanie nr 6
Na sali hybrydowej poza stanowiskiem operacyjnym z angiografem znajdujg sie

dodatkowe stanowiska zabiegowe. Prosimy o potwierdzenie, ze wobec braku
zaprojektowania oddzielenia tych stanowisk od angiografu statg ostong
przeciwpromienng, w trakcie zabiegdw hybrydowych z uzyciem angiografu nikt nie
bedzie przebywat przy tych stanowiskach.

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajgcy potwierdza, ze nikt nie bedzie przebywat podczas
pracy angiografu przy stanowiskach operacyjnych

13. Dot. przedmiotu Zamowienia, zadanie nr 6
Dla celéw obliczenia oston stalych prosimy o informacje o ilosci i rodzaju

planowanych przez Zamawiajgcego zabiegéw (Srednio tygodniowo).

Zamawiajacy odpowiada: 5 tygodniowo

14. Dot. przedmiotu Zamdwienia, zadanie nr 6
Prosimy o podanie doktadnych wymiarow wewnetrznych i udzwigu windy.

Zamawiajacy odpowiada: Udzwig windy 1600kg platforma windy ( wewnetrzna ) 24001400

15. Dot. przedmiotu Zamdéwienia, zadanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, ze w czasie dostawy angiografu winda bedzie dostepna dla

celéw transportowania aparatu.

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajacy potwierdza

16. Dot. przedmiotu Zamowienia, zadanie nr 6
Czy w trakcie dostawy angiografu bedzie mozliwo$¢ transportowania aparatu winda z
otwartymi drzwiami wewnetrznymi?

Zamawiajgcy odpowiada: Nie

17. Dot. przedmiotu Zamdéwienia, zadanie nr 6
Podczas wizji lokalnej miejsca objetego zakresem zamdéwienia stwierdziliSmy, iz

instalacja elementéw angiografu montowanych na suficie ( zawieszenie monitoréw,
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ostona goérnych partii ciata operatora) nie zostata uwzgledniona w projekcie, réwniez
w tym sensie, iz stwierdziliSmy kolizje z instalacjg wentylacji i innymi elementami,
mimo ze elementy angiografu montowane na suficie sg uwzglednione na rzucie
pracowni.

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajacy informuje, ze po wyborze oferty dokona w zakresie
koniecznym dostosowanie przebiegu instalacji wentylacji i instalacji elektrycznych. Trasa
instalacja gazéw medyczne biegnace przy podciggu nie zostanie zmieniona gdyz nie koliduje
z urzadzeniami angiografu

18. Prosimy o potwierdzenie, ze to Zamawiajacy ponosi¢ bedzie koszty niezbednych
zmian umozliwiajgcych montaz instalacji wentylacji i innych elementéw w taki sposob,
aby nie kolidowaly one z zawieszeniem monitorow oraz ostong gornych partii ciata
operatora.

Zamawiajacy odpowiada: Odpowiedz jak wyzej. Konstrukcje pod urzadzenia angiografu oraz
koszty ich zabudowy tgcznie z pracami na parterze ( posadzka) sg w gestii Wykonawcy

dotyczy Zadania nr 3 — Pompy infuzyjne.
Poz. 1.3
19. Czy Zamawiajgcy dopusci klase ochronnosci |, typ CF zgodnie z IEC/EN 60601-1 ?
Wymieniona norma traktuje réwnorzednie obie wymienione klasy nie wykazujac
przewagi zadnej z nich.

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajgcy dopuszcza

20. Dot. zalgcznika nr 7.6
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie do badania jakich zwierzat Zamawiajgcy bedzie
wykorzystywat system opisany w zatgczniku nr 7.6 do siwz?

Zamawiajacy odpowiada: Opisany system Zamawiajacy bedzie wykorzystywat do badania
m.in. swin i owiec.

21. Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o wyodrebnienie z ,Zadania nr 14. Pozycji
nr 5 Negatoskop cyfrowy” jako odrebnego zadania.

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajacy wyraza zgode.

22. Czy w ofercie na dostawe negatoskopu cyfrowego nalezy przewidzie¢ wycene
uchwytu montazowego na kolumnie chirurgicznej/anestezjologicznej?

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wraz z urzgdzeniem uchwyt
montazowy na kolumnie dwuramienny, drugie ramie uchylne z zawieszeniem na ekran i
potka klawiatury

23. Czy w ramach wyposazenia nalezy dostarczy¢ klawiature z touchpadem czy
klawiature i myszke?
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Zamawiajacy odpowiada: W ramach wyposazenia nalezy dostarczy¢ klawiature z
touchpadem

24. W jaki sposob nalezy zamontowac klawiature do kolumny?

Zamawiajacy odpowiada: Klawiatura powinna zosta¢ zamontowana na ramieniu wraz z
zawieszeniem komputera/ekranu

dot. zalacznik nr 7.2, zadanie nr 2 poz. 1 — Aparat do znieczulania
25. dot. pkt. 11.9
Czy Zamawiajacy dopusci parownik Sevofluranu elektroniczny lub mechaniczny bez
prezentacji danych na ekranie monitora. Na ekranie monitora beda prezentowane
zmierzone stezenia wdechowe i wydechowe $rodkéw anestetycznych

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajacy wyraza zgode.

26. dot. pkt. 11.10
Czy Zamawiajgcy dopusci parownik Isofluranu elektroniczny lub mechaniczny bez
prezentacji danych na ekranie monitora. Na ekranie monitora beda prezentowane
zmierzone stezenia wdechowe i wydechowe $rodkéw anestetycznych

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajacy wyraza zgode.

Dotyczy: Zatacznik nr 7.8, Zadanie nr 8 Poz. 2
27. Dotyczy pkt 1l 38 Zakres pomiarowy minimum 30- 100 % z doktadnosciag +/- 3 %
Czy Zamawiajgcy dopusci zakres pomiarowy min. 70 — 100% z doktadnoscig +/- 2%

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajgcy wyraza zgode.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytania zawarte w pismie,
znak 138/DD/15 z dnia 13.02.2015r.

Dot.: Pytanie do zadania nr 7.7 — Lampa operacyjna

8. Czy zamawiajgcy wymaga, aby oferowana kamera HD wyposazona byta takze w
funkcje obrotu obrazu, realizowang przez zewnetrzny sterownik?

Prawidlowa odpowiedZz to: Zamawiajacy odpowiada: Zgodnie z zapisami SIWZ i
pozniejszymi odpowiedziami.

Dot. SIWZ pkt. 1l.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ppkt 9

1. Zamawiajacy w w/w punkcie dopuszcza realizacje zadania przez wykonawcéw w
zakresie transportu oraz montazu zamoéwienia.
Jednoczesnie w Zatgczniku nr 4.1 do SIWZ UMOWA w paragrafie 2 Zamawiajacy
podaje, iz cena przedmiotu umowy obejmuje miedzy innymi sktadowe zwigzane z
montazem przedmiotu zaméwienia (przygotowanie dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej dla elementdéw, ktére bedg mocowane na state) lub warunkami
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instalacyjnymi (dostosowanie pomieszczen i instalacji do warunkéw pracy
przedmiotu zamowienia, wykonanie testow akceptacyjnych i specjalistycznych).
W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie realizacji zadania przez
podwykonawcow takze w tym zakresie.

Prawidtowa odpowiedz to: Zamawiajgcy odpowiada: wyrazamy zgode.

2. Wnosimy o zastgpienie dla Zadania 6 w w/w ustepach umowy zwrotu ,Zatacznik
nr 2” wyrazeniem ,Zatgcznik nr 7.6 do SIWZ”.

Prawidtowa odpowiedz to: Zamawiajacy odpowiada: W SIWZ do wzoru umowy nie ma
zatgcznika nr 2. Zatgcznik ten zostanie okreslony oddzielnie dla kazdego zadania po
wytonieniu oferty (umowa ta jest bowiem wzorem dla 13 zadan). Wtedy tez nr zatacznika
zostanie dostosowany do nr wpisanego w umowie. Na tym etapie zmiana tego
postanowienia nie jest wymagana.

1. Str. 49, Zadanie nr 1, zalacznik 7.1, Poz. 3,pkt 8
Czy Zamawiajgcy dopuszcza pompe dedykowang do wspotpracy z oferowanym
generatorem?

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajgcy dopuszcza

2. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane brzmienia tego ustepu na ponizsza;

W wypadku nie wywigzywania sie z obowigzku okreslonego w pkt.2
Zamawiajgcy ma prawo usuna¢ wady Iub usterki korzystajac _z inneqo
autoryzowanego przez producenta serwisu i obcigzy¢ Wykonawce kosztami
ich usuniecia” ?
Wykonawca nie moze ponosi¢ ryzyka zwigzanego z konsekwencjami dziatan
serwisowych podmiotow niezaleznych od Wykonawcy i o nieznanych dla
Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakosci swiadczonych ustug.
Wykonawca nie moze by¢ zmuszany do ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w ktérym mogty zosta¢ dokonane naprawy lub
modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta
i stanowigce potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa obstugi i pacjentéw
badanych za pomocg aparatu. Chcemy réwniez zauwazy¢, ze zapis umowy moze
potencjalnie obcigzaé Wykonawce odpowiedzialnoscig za szkode wyrzadzong
przez inny podmiot, a wiec jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiajgcy wyraza zgode

Zgodnie z trescig rozdziatu X pkt. 4 siwz Zamawiajgcy dokonuje zmiany siwz w
ponizszym zakresie:
1. Do Rozdziatu Il pkt 1 zostaje dodane:
»Zadanie nr 15: negatoskop cyfrowy opisany szczegétowo w zatgczniku nr7.15”
2. Do Rozdziatu Il pkt 5 zostaje dodane:
»33197000-7 medyczne urzadzenia komputerowe ”
3. Rozdziat lll pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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,Oferte stanowig zataczniki: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6.1 — 6.15, nr 7.1 — 7.15 oraz inne
wymagane SIWZ dokumenty i oswiadczenia woli podpisane przez Wykonawce.”
4. Rozdziat V pkt 1.14) otrzymuje brzmienie:
»,dysponujg doswiadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciggu 3
ostatnich lat przed uptywem terminu sktadania ofert co najmniej 2 dostaw wyposazenia
meblowego i/lub mebli medycznych o wartosci minimum 12.500,- zt kazda.”
5. Do Rozdziatu V pkt 1 zostaje dodany pkt 16):
»-dysponujg doswiadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciggu 3
ostatnich lat przed uptywem terminu sktadania ofert co najmniej 2 dostaw komputerow
medycznych o wartosci minimum 7.500,- zt kazda.”
6. Rozdziat V pkt 1.15) otrzymuje brzmienie:
.posiadajg ubezpieczenie od Odpowiedzialnosci Cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na sume gwarancyjng nie nizszg niz:
(...)Zadanie nr 14: 12.500,00 z
Zadanie nr 15: 7.500,00 zt"
7. Rozdziat V pkt 3. otrzymuje brzmienie:
,W przypadku Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdinie warunki okreslone w pkt. 1. 1)-
14), 16) Wykonawcy mogg speti¢ wspdlnie.”
8. Rozdziat VI pkt 1.6) otrzymuje brzmienie:
~Vypetniony, podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy
Formularz cenowy stanowigcy odpowiednio Zatgcznik nr 6.1 — 6.15;”
9. Rozdziat V pkt 1.7) otrzymuje brzmienie:
~NVypetniony, podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy
Formularz Parametry techniczne stanowigcy odpowiednio Zatgcznik nr 7.1 — 7.15.”
10. Do Rozdziatu VIl zostaje dodany:
»Zadanie nr 15: najnizsza cena”.
11. Do Rozdziatu VI zostaje dodany pkt 6:
.Oferta skladana przez Wykonawce musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. W
przypadku dokumentéw skiadanych w jezykach obcych musza one zosta¢ ztozone
razem z ttumaczeniem na jezyk polski.”

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przedtuza termin sktadania ofert.

Nowy termin sktadania ofert:
20.02.2015r. godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert:
20.02.2015r. godz. 11.00

Z powazaniem

Adam Konka
Prezes Zarzadu

W zatgczeniu:
Zmodyfikowany Zatgcznik nr 1
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Zmodyfikowany Zatgcznik nr 6.14
Nowoutworzony Zatgcznik nr 6.15
Zmodyfikowany Zatgcznik nr 7.14
Nowoutworzony Zatgcznik nr 7.15
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