

Zabrze, dnia 28.07.2017 r.

1190 /MP/17

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę mieszaniny gazów wraz z dzierżawą butli” (24/Z/17) w ramach Projektu pt.: „Działanie wybranych postaci nanocząsteczki grafenu na izolowane na pracujące serce w nadciśnieniu ex vivo., objętego wnioskiem zarejestrowanym w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) administrowania przez OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) pod numerem 2015/19/B/NZ4/03594 i przyjętego do finansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu „OPUS 10”

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców

1. W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem na dostawę mieszaniny wraz z dzierżawą butli (24/Z/17) W zadaniu nr 1 :mieszanina gazów o składzie 5%CO₂ /95%O₂ termin realizacji zamówienia proponowany przez Państwa to 14 dni od daty zamówienia.
Ze względu na proces produkcyjny mieszanin kalibracyjnych ,najkrótszy okres to 6-8 tygodni.
W związku z powyższym Proponujemy o dokonanie zmiany terminu realizacji zadania na 6-8 tygodni od daty pisemnego zamówienia . Stawka Vat dla w/w mieszaniny to 23%

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Z poważaniem

Adam Konka



Prezes Zarządu

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Działanie wybranych postaci nanocząsteczki grafenu na izolowane na pracujące serce w nadciśnieniu ex vivo., objętego wnioskiem zarejestrowanym w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) administrowania przez OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) pod numerem 2015/19/B/NZ4/03594 i przyjętego do finansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu „OPUS 10”.