



Zabrze, dnia 17.10.2017 r.

1560/MP/17

Uczestnicy postępowania

Dot.: „Dostawy produktów do wykonywania badań” w ramach projektu Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED” (32/Z/17)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ

1. dot. zadania nr 1 poz. 25

W pozycji nr 25 Zamawiający wymaga zaoferowania 4 opakowań zbiorczych próbek o poj. 50 ml pakowanych po 25 szt. w najmniejsze opakowanie handlowe i po 500 szt. w opakowanie zbiorcze (2000 szt. próbek). Ponieważ w opakowaniu zbiorczym znajduje się 300 szt. próbek a nie 500 szt. prosimy o możliwość podania ceny jednostkowej za 1 szt. i wyceny 2000 szt. próbek zamiast 4 opakowań zbiorczych.

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę na podanie ceny jednostkowej i wycenę 2000szt próbek.

1. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy, §4, ustęp 1 - zadanie nr 3.
Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 45 dni do 30 dni.

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody.

2. Dotyczy wzoru umowy, § 6, ustęp 2 – zadanie 3.

Zamawiający zapisał:

„Ustala się następujące kary umowne:

- a) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie 50,00 zł za każdy następny dzień opóźnienia;

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie w/w paragrafu o następujący zapis:

„Ustala się następujące kary umowne płatne przez Zamawiającego Wykonawcy:

- 2) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia w regulowaniu płatności, a w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie 50,00 zł za każdy następny dzień zwłoki;

albo o korektę w/w ustępu tak by brzmiał:

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca” o Akronimie PHOENIX jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach

II konkursu STRATEGMED

„Ustala się następujące kary umowne:

- 2) w wysokości 0,2% wartości produktu pozostającego w opóźnieniu za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie 0,4% wartości produktu pozostającego w opóźnieniu za każdy następny dzień zwłoki;

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w/w postępowanie dotyczy dostaw sukcesywnych.

W zadaniu 3 mamy do czynienia z produktami których wartość jednostkowa kształtuje się na takim poziomie, że zapisane przez Zamawiającego kary wynoszą dla poszczególnego produktu od 2% wartości produktu za dzień zwłoki do powyżej 15% wartości produktu za 1 dzień zwłoki.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych dla Zadania nr 3 do wysokości odpowiednio 15,00 zł i 30,00 zł. Jednocześnie informujemy, że Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za nieterminową regulację płatności.

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. M. C. Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze

Projekt pt.: „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi szkielet jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca” o Akronimie PHOENIX jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach

II konkursu STRATEGMED