

Zabrze, dnia 24.10.2022 r.

L.Dz. 2571/MP/22

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę produktów do wykonywania badań” w ramach projektu pn. „Spersonalizowana, liposomowa terapia ostrych białaczek szpikowych (OBS/AML) oparta na małych, inhibitorowych RNA”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (37/Z/22)

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

**1. Dotyczy rozdziału VI SWZ, , ustęp 1, podpunkt 5) - zadania 5 i 6.**

Ze względu na specyfikę produktów wyszczególnionych w zadaniach 5 i 6 zwracamy się z prośbą o odstąpienie od dostarczenia na wezwanie w ciągu 3 dni folderów/ulotek/katalogów oferowanego przedmiotu zamówienia w zamian za wyrażenie zgody na samodzielne pobranie przez Zamawiającego ze strony internetowej producenta szczegółowych opisów przedmiotu postępowania w jęz. angielskim bądź dostarczenie na wezwanie wymaganych dokumentów w jęz. angielskim.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza pobranie ulotek, instrukcji i innych szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia ze strony internetowej producenta.

**2. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 1- zadania 5 i 6.**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy produktów wymienionych w zadaniach 5 i 6 z „do 14 dni” na „do 21 dni”.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wymienione w zadaniach 5 i 6 są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Ich producent deklaruje czas dostawy do 21 dni.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający warunkowo dopuszcza wydłużenie terminu dostawy produktów wymienionych w zadaniu 6 z „do 14 dni” na „do 21 dni”. W przypadku zadania 5 termin dostawy ustalono w Zał. 3 do SIWZ § 2, ustęp 1 na 28 dni.



**3. Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 1, podpunkt 1 i 2 - zadania 5 i 6.**

Wnosimy o korektę w/w zapisów tak aby wartość kar była liczona od wartości produktu pozostającego w zwłoce. Umowa ma charakter umowy na dostawy sukcesywne.

W związku z tym Zamawiający nie może liczyć kar od wysokości umowy, tym bardziej że gwarantowana wysokość realizacji dostaw z umowy jest na poziomie 80% wartości umowy.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ wysokość kar musi być znana z góry.

**4. Dotyczy wzoru umowy, § 8, ustęp 2- zadania 5 i 6.**

Zamawiający zapisał:

„W razie odebrania asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy i stwierdzenia w odebranym asortymencie nadającej się do usunięcia wady albo stwierdzenia takiej wady Zamawiający może żądać usunięcia wady lub usterki, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych“

Wnosimy o korektę w/w zapisu w odniesieniu do zadań 5 i 6 tak by brzmiał:

„W razie odebrania asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy i stwierdzenia w odebranym asortymencie nadającej się do usunięcia wady albo stwierdzenia takiej wady Zamawiający może żądać usunięcia wady lub usterki, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż **18** dni roboczych“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wymienione w zadaniach 5 i 6 są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Ich producent deklaruje czas dostawy do 21 dni.

Przy obecnym zapisie istnieje uzasadniona obawa, że Zamawiający wyznaczy np. termin „ 8 dni roboczych“.

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 3 SIWZ Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert:**

**02.11.2022 r. godz. 10.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:**

**02.11.2022 r. godz. 10.30**

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**

*Adam Konka*