

Zabrze, dnia 16.11.2022 r.

L.Dz. 2783 /MP/22

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania na „Dostawę produktów do wykonywania badań” w ramach Projektu pn. „Rusztowanie do rekonstrukcji rogówki z wykorzystaniem druku 3D i biodruku” (38/Z/22) Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwa

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 SIWZ w związku ze zgłoszonym przez Wykonawców pytaniem do SIWZ dotyczącym ww. postępowania:

1. Dotyczy umowy par 5, pkt 1, ppkt 1 i 2 – zwracam się z prośbą o naliczanie kar od wartości niedostarczonego asortymentu.

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody. Wysokość kary musi być znana z góry.

2. Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru w ramach reklamacji do 21 dni. Prośbę motywuję tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Dodatkowo nasze produkty są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Zamawiający odpowiada: wyrażamy zgodę. § 8 ust. 2 Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „W razie odebrania asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy i stwierdzenia w odebranym asortymencie nadającej się do usunięcia wady albo stwierdzenia takiej wady Zamawiający może żądać usunięcia wady lub usterki, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 21 dni roboczych.”.

Jednocześnie z treścią Rozdziału X pkt 3 SIWZ Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:

24.11.2022 r. godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert:

24.11.2022 r. godz. 10.30

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Adam Konka